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投标保证金办理注意事项
1.  为了您的投标工作顺利进行，银行规定银行票据交换时间为上午11：00，下午2：45（北京时间）即每周一至周五工作日的下午2：45以后，银行停止票据交换资金清算入账。（为了确保温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心在开标前一天能收到投标保证金，务必请投标人至少在保证金缴纳截止时间前三天（外地投标人还应适当提前）办理投标保证金汇款手续。保证金最迟于保证金缴纳截止时间前到公共资源交易中心服务区结算窗口确认到帐并换取收据，递交投标文件时提交评审）。
2.  为了帮助您选择快捷的保证金支付结算方式，请您联系温州银行股份有限公司鹿城支行，支行办公时间（如有变化以银行规定时间为准）：
上午：9：00—11：45 
下午：14：00—16：30
3.   温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心保证金账户：
户名：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心
账号：715000120196666999
开户行：温州银行股份有限公司鹿城支行
转帐支票：
确认资金到帐后→凭银行进帐回单、“采购云”平台报名成功后的界面截图打印件→到公共资源交易中心结算窗口开具保证金收据
（同城结算约3天到帐）。
本   　票：
先在温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心结算窗口办理背书（盖章）→去银行办理进帐手续→凭银行进帐回单、“采购云”平台报名成功后的界面截图打印件→到公共资源交易中心结算窗口开具保证金收据（同城结算1小时左右到帐,县城除外）。
电  　 汇：
确认资金到帐后凭银行汇款回单、“采购云”平台报名成功后的界面截图打印件→到公共资源交易结算窗口开具保证金收据（异地结算约5天到帐）。
4.   为使您的投标工作顺利进行，请您应在保证金缴纳截止时间前来中心结算窗口确认保证金到帐情况并办理开具保证金收据手续。
投标保证金，应从有资质的正式投标单位银行账户中汇出，转入温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心账户，不得由其分支机构或第三者汇出。
保证金退付：未中标的投标人的投标保证金，在中标人确定后5个工作日内退还；中标人的投标保证金在签订合同并提交合同备案后5个工作日内退还。
5.   保证金收据办理：供应商携带保证金缴纳凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明项目名称）复印件2份和“采购云”平台报名成功后的界面截图打印件（内容含供应商名称、项目名称、投标截止时间、保证金金额等）并加盖公章，于招标文件规定的保证金缴纳截止时间前到中心资金结算窗口开具保证金收据。
6.   保证金退付办理：供应商在收到“采购云”平台的项目保证金退付通知后，携带中心开具的保证金收据复印件、保证金缴纳凭证复印件（盖有财务确认章）和供应商开具的收款收据（盖财务章或者公章）到中心资金结算窗口办理退付保证金手续；亦可邮寄上述资料（邮寄地址：温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼，温州市公共资源交易中心温州银行窗口，曹绿如，电话：0577-88928908），邮寄前请先致电登记并自行承担邮寄丢失的风险。
温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心
市交投集团运营公司关于取消高速公路省界收费站改造项目公开招标公告
    根据《温州市国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定，浙江省成套工程有限公司受温州市高速公路运营管理有限公司的委托，就其取消高速公路省界收费站改造项目进行公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。
1、 招标项目编号：ZJCTWZ20190626
二、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：
   温州市高速公路运营管理有限公司取消高速公路省界收费站改造项目，招标内容及要求如下：
	招标内容
	数量
	单位
	预算控制价 (万元)
	简要技术要求、用途

	取消高速公路省界收费站改造项目
	1
	项
	9000 
	具体招标内容及要求见本招标文件相关部分。


三、投标人资格要求：
   1、符合《温州市国有企业采购管理办法（试行）》投标人参加采购活动应当具备的条件；
   2、投标人须是具有公路交通工程专业承包（公路机电工程分项）一级资质的独立法人；
   3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标；
   4、因项目工期较紧，本项目接受联合体投标，联合体成员均须满足上述条件，且须提供明确联合体各方权责的联合体协议书，并明确联合体牵头人，联合体成员单位不得大于2家。
四、报名方式、时间、招标文件售价：
1、报名方式及时间：在浙江政府采购网“采购云平台”（http://www.zjzfcg.gov.cn/）上自主报名（未注册的供应商请尽早注册，客服电话：400-881-7190），网上报名后直接下载招标文件(投标文件递交截止时间前报名均有效)。报名成功后，须将书面报名资料提交至招标代理机构并办理购买招标文件事宜。
2、发售招标文件时间：2019年7月12日起至2019年7月19日。（截标之前报名、购买招标文件均有效，未购买招标文件的潜在投标人拒绝参加投标。投标人如对招标文件有异议应按招标文件规定的时间提出，逾期提出的，招标组织机构可不予受理、答复）。
3、招标文件售价：人民币500元(售后不退)。
4、递交投标文件截止时间：2019年8月1日9 时30分(以招标公告时间为准)。
5、 投标截止时间：2019年8月1日9时30分整(以招标公告时间为准)。

六、投标文件提交地点：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心收标区 (温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼公共资源交易中心受理区)。
七、开标时间：2019年8月1日9时30分整(以招标公告时间为准)。 

八、开标地点：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心开标室。
九、投标保证金及交付方式：▲人民币  贰拾万元整（   200000元）。
户名：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心
账号：715000120196666999

开户行：温州银行鹿城支行
投标人携带投标保证金缴纳凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明项目名称）复印件两份和“政采云”平台报名成功后的界面截图（内容含供应商名称、项目名称、投标截止时间、保证金金额等）并加盖投标人有效公章，于投标文件递交截止时间前到中心资金结算窗口开具保证金收据。
十、其他事项：
1、购买招标文件时须提交的文件资料：
1.1法定代表人授权书复印件；
1.2投标人代表有效身份证件复印件；
1.3企业法人营业执照副本复印件；
1.4企业资质证书复印件；
1.5温州市国有企业采购投标报名申请表（格式见公告附件）；
1.6投标人认为需要提供的其他资料。
以上资料若为复印件，须加盖投标人公章。
2、投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（发售截止日之后收到招标文件的，以发售截止日为准）起7个工作日内，以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。
3、招标文件发售截止时间之后潜在投标人仍然可以购买招标文件，但该投标人如对招标文件有疑问应按招标文件规定的询疑截止时间前提出，逾期提出的，招标组织机构可以不予受理、答复。

4、潜在投标人可在浙江政府采购网http：//www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网投标人注册要求；
5、书面质疑受理地点：温州市鹿城区牛山商务大厦2406室，书面质疑受理人：王先生，联系电话：13588264927。
6、采购监督部门：温州市国资委国有企业采购管理处    联系电话：0577-88901178

7、招标人：温州市高速公路运营管理有限公司，联系人：郑经理    电话：0577-86552052
十一、联系方式
招标代理机构名称：浙江省成套工程有限公司；
联系人：王先生，电话：13588264927/0577-89898015；传真：0577-89898015；

邮箱：262964940@qq.com；
地点：温州市鹿城区牛山商务大厦2406室。

市交投集团运营公司关于取消高速公路省界收费站改造项目征求意见公示
 浙江省成套工程有限公司就温州市高速公路运营管理有限公司取消高速公路省界收费站改造项目以公开招标方式采购。现将招标文件公布如下,并公开征求供应商及专家意见。
一、征求意见范围：
　1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；
　2、投标人资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；
　3、影响温州市国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。 
二、征求意见的回复：
各供应商及专家提出修改理由和建议的，请于2019年7月19日下午16:30前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至温州市鹿城区牛山商务大厦2406室，外地可传真送达，传真：0577-89898015，传真件必须签字（盖章）。同时将电子文档发送至以下信箱：262964940@qq.com。
联系人：王先生  联系电话：13588264927。对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

3、 附件：

1、 招标文件

2、报名申请表
温州市高速公路运营管理有限公司
浙江省成套工程有限公司
2019年7月12日
投标人须知前附表
本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。
	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	招标人
	招标人名称：温州市高速公路运营管理有限公司
联系人：郑经理  

电  话：0577- 86552052

	2
	招标代理
	代理机构名称：浙江省成套工程有限公司
代理机构地址：温州市鹿城区牛山商务大厦2406室
项目经办人：王先生，电话：13588264927

	3
	项目名称
	取消高速公路省界收费站改造项目
招标编号：ZJCTWZ20190626 

	4
	招标内容
	1、温州市高速公路运营管理有限公司取消高速公路省界收费站改造项目，最高限价随答疑补充文件一起公布，投标人报价不得超过最高限价，否则投标文件作无效标处理。

2、具体采购内容见本项目招标文件相关部分。

	5
	▲投标人资格要求
	1、符合《温州市国有企业采购管理办法（试行）》投标人参加采购活动应当具备的条件；
2、投标人须是具有公路交通工程专业承包（公路机电工程分项）一级资质的独立法人；
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标；
4、因项目工期较紧，本项目接受联合体投标，联合体成员均须满足上述条件，且须提供明确联合体各方权责的联合体协议书，并明确联合体牵头人，联合体成员单位不得大于2家。

	6
	踏勘现场
	□组织
(不组织

	7
	投标预备会
	□召开
(不召开

	8
	▲投标截止时间
	详见招标公告

	9
	偏离
	偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。

	10
	▲投标有效期
	提交投标文件截止之日起90天内有效。

	11
	▲投标保证金
	详见招标公告

	12
	投标文件份数
	投标文件一式七份，正本一份，副本六份。

	13
	包装要求
	投标文件的商务（价格）标和技术资信标分别包装。正本和副本密封于包封袋中，并加盖密封印章，并在封套的封口处加盖投标人单位章，并由法定代表人或其授权代表签字（或盖章）。

	14
	递交投标
文件地点
	温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心收标区 (温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼公共资源交易区（学院路与会展路交叉路口北首）)

	15
	▲开标时间
和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心开标室

	16
	开评标程序
	1）递交投标文件后，各投标供应商在指定(见当天大厅公示栏)开标室里集中；
2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否委派代表人到场；
3）密封情况检查：由监督人员或投标供应商推选的代表检查投标文件密封情况；
4）开标顺序：投标供应商递交投标文件的顺序；在开标室里先开启技术资信标，再送达评审室评审。技术资信标评审结束后，再开启商务报价标；
5）确认开标结果：投标供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。投标供应商代表未到场签字确认的，不影响开评标过程及结果；
6）编写评标报告；
7）宣布开标结束。

	17
	评标委员会的组建
	评标委员会成员由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，有关技术、经济等方面的专家成员人数为5人及以上单数，除招标人代表外的专家将在政采云的评标专家库中随机抽取产生。

	18
	原 件
	按招标文件要求提供。

	19
	投标文件拒收条款
	详见招标文件18.1-18.5条。

	20
	无效标条款
	详见招标文件21.3条（1）-（9）款。

	21
	注意事项
	1）本招标文件中如有前后表述不一致的，一律以本“投标人须知前附表”为准；
2）本招标文件涉及的时间为“北京时间”；
3）本招标文件涉及的货币为“人民币”；
4）招标文件资料费用：根据省物价局有关文件规定，招标代理公司将收取本项目招标文件的编制500元/份。
5）投标供应商在包装标书时，技术资信标、商务标必须分别单独密封。


第一部分    投标人须知
一、  说明
1、本次招标是按照《温州市国有企业采购管理办法（试行）》等法律及有关法规组织和实施的。
2、合格投标人
合格投标人要求以本项目招标公告及投标人须知前附表中描述为准。
3、 投标人代表
指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。
4、投标费用
投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。
二、 招标文件
5、招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。
6、招标文件的澄清
投标人对招标文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，投标人可在投标截止时间10日前，以书面形式（包括信函、传真、下同）向招标人提出，招标人将视情况采用适当形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关投标人或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为投标人完全同意招标文件所有条款，且对于招标文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以招标人解释为准。
7、招标文件的修改
7.1、在投标截止期三个工作日前，招标人无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改，并在浙江政府采购网与温州市国有企业采购信息平台及其他指定信息发布媒体上发布更正公告。该修改的内容为招标文件的组成部分。招标人可以视采购具体情况在招标文件要求提交截止时间三个工作日前，作出延长投标截止时间和开标时间的决定，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在浙江政府采购网与温州市国有企业采购信息平台及其他指定信息发布媒体上发布变更公告。
7.2、投标人收到澄清和修改的补充文件，应立即以书面形式回复确认已收到补充文件。
三、 投标文件的编制
8、投标人应认真阅读招标文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。
9、投标人法律责任
9.1、投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。
10、投标文件的构成：
10.1、投标文件由技术资信标和商务（价格）标两部分构成：
（1）技术资信标
	序号
	内容
	备注

	1）
	投标函
	附件二

	2）▲
	资格证明文件（本部分为投标人资格审查内容，为实质性要求）： 
	

	a)
	法定代表人授权书
	附件一

	b)
	企业法人营业执照副本复印件（加盖投标人公章）
	

	c)
	投标人企业资质证书复印件（加盖投标人公章）
	

	3）
	商务条款偏离表
	附件五

	4）
	技术规范/规格偏离及建议
	附件八

	5）
	主要设备性能一览表
	附件七

	6）
	制造商情况表
	附件六

	7）
	投标人详细的施工组织方案和人力资源安排
	附件九

	8）
	投标人对本项目的系统建设方案总体设计情况
	

	9）
	材料、辅助材料、专用工具及备品备件清单
	附件十

	10）
	投标人推荐的供选择的配套零部件表
	附件十一

	11）
	售后服务承诺书
	附件十二

	12）
	投标人认为有必要提供的其他证明、业绩材料
	附件十三


注：1）根据招标文件中的招标内容及要求，以及招标文件技术资信评分表，投标人认为需要提供的文件和资料如招标文件中未提供格式，请投标人自拟。
2）每项业绩须提供相关的证明材料，以交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（网址：http://glxy.mot.gov.cn/BM/）中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图复印件为准（以上材料复印件上加盖投标人有效的公章）；
3）以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上加盖投标人有效的公章。
（2）商务（价格）标
	序号
	内容
	备注

	1）
	开标一览表
	附件三

	2）
	投标报价汇总表
	附件四

	3）
	已标价的设备报价清单
	


10.2投标文件格式
1）投标人应根据招标文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册，不允许以活页夹形式装订投标文件；
2）投标文件应有目录以及页码，以便评委检索；
3）技术资信标与商务（价格）标分别包装于各自标函袋中。
11、投标报价
11.1、投标报价是指投标人在正确地完全履行合同义务后招标人应支付给投标人的所有价款，包括设计、制造、货物款、质保期内所需耗材、专用工具、税金、包装、保险、运输、装卸就位、安装调试、验收（含第三方验收）、交付使用、技术服务、培训、售后服务、质保期保障、招标代理服务费等全部费用，实行固定费用总包干。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总报价。
11.2、投标人必须按第三部分附件的开标一览表（统一格式）的内容填写综合单价、投标总价及其他事项，并由法定代表人或其授权代表签署。
11.3、所有投标报价均以人民币报价。
11.4、招标人不接受任何选择性报价，只允许一个报价。
11.5、招标人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制招标人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。
11.6、投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。
11.7、最低报价不能作为中标的保证。
12、▲投标保证金
12.1、投标人须提供投标保证金（详见《投标人须知前附表》），否则招标人将不接受其投标。
中标人的投标保证金在签订合同并在采购中心备案后5个工作日内退还，未中标投标人的投标保证金将在确定中标人后5个工作日内退还。
12.2、▲如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；
（2）中标人未按中标通知书中规定的时间与招标人签订合同；
（3）
投标人在招标文件中提供虚假技术指标及参数，经评标委员会确认属实的；
（4）经采购监督管理部门审查认定投标人有违反《温州市国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律法规的行为。
13、投标有效期
▲13.1、自开标之日起 90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。
13.2、特殊情况下，在原投标有效期截止前，招标人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。
14、投标文件的签署和规定
14.1、投标人应提供技术资信标、商务（价格）标各一式七份的投标文件，分别装订成册。其中正本一份、副本六份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。
14.2、投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署，副本可用正本的复印。
14.3、投标文件如有修改和增删必须由投标文件签字人在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。
14.4、投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。
15、投标文件的密封及标记
15.1、投标人必须将投标文件的“技术资信标”“商务（价格）标”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”和“商务（价格）标”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标人公章并由法定代表人或其授权代表签字（或盖章）。封皮上写明投标项目名称、招标编号，并注明“开标时启封”字样。
15.2、如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封不负责任。
四、 投标文件的递交
16、投标文件的递交
16.1、投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点；
16.2、▲投标人在递交投标文件同时递交以下证明文件，由评标委员会确认投标资格：
· 投标保证金收据；
· 法定代表人有效身份证明原件（若投标人代表为法定代表人）；
· 法定代表人授权书原件及授权代表有效身份证明原件（若法定代表人在参加投标活动的同时另行委派投标人代表，法定代表人授权书原件如密封在投标文件技术资信标中，在技术资信标开启后经评标委员会查验符合要求亦为有效）；
· 企业法人营业执照复印件（加盖投标人单位公章，如密封在投标文件技术资信标中，在技术资信标开启后经评标委员会查验符合要求亦为有效）。
以上资料需装订成册，若为复印件，须加盖投标人公章。
17、投标文件的修改和撤回
17.1、在投标截止时间前，投标人可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到招标人，但不得影响开标活动的正常进行。
17.2、“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、招标编号、投标人名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。
17.3从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。
▲18、发生下列情况之一的投标文件将拒收：
18.1、在投标截止时间以后送达的投标文件；
18.2、未报名购买招标文件；
18.3、未递交投标保证金；
18.4、未密封或未装订的投标文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；
18.5、以电讯形式递交的投标文件。
五、 开标和评标
19、评标委员会
招标人按照《温州市国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会成员由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，有关技术、经济等方面的专家成员人数为5人及以上单数，除招标人代表外的专家将在政采云的评标专家库中随机抽取产生。
20、评标过程的保密性
开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向招标人和评标委员会施加影响，其投标将被拒绝。
21、开标、评标
21.1、招标人按招标文件规定的时间、地点开启技术资信标。开标前，首先检查技术资信标的密封情况，确认无误后开启技术资信标。
21.2、投标文件的初审。初审分为资格信审查和符合性检查。
（1）▲资格性审查。依据法律、法规和招标文件的规定，评标委员会对各投标人进行资格性审查，资格性审查内容包括但不仅限于随投标文件一同提交的法定代表人授权书（原件）；投标代表人有效身份证件（原件或复印件）；企业法人营业执照复印件；投标保证金等资格性审查材料。通过资格性审查视作具备投标资格，审查不合格的投标文件将不予接受。
（2）▲符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
▲21.3、在对各投标人的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：
（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的（仅限于招标文件中要求单位印章和法定代表人或其授权代表签字或盖章的部分）；
（2）明显不符合招标文件规定打“▲”并加下划线的条款；
（3）商务（价格）标分项报价中有严重缺漏的；
（4）投标报价超出最高限价的。 

（5）投标报价明显不合理或者低于成本，评标委员会应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。并由评标委员会对其解释说明及其提供的材料进行论证。如果三分之二以上专家不接受其的解释说明，则其投标将被拒绝；
（6）技术资信标中出现投标报价的；
（7）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；
（8）投标人代表未提交本人有效身份证件或授权代表无法定代表人合法有效授权委托书的；
（9）不符合法律、法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。
21.4、开启商务（价格）标
（1）开商务（价格）标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应准时出席并签字报到以证明其出席。投标人代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。
（2）宣布对各投标人有效身份证件、投标保证金等审查结果和技术资信标得分情况。
（3）检查有效投标人商务（价格）标的密封情况，确认无误后开启商务（价格）标，宣读“开标一览表”全部内容。宣读结束后，投标人代表应对宣读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。
（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给投标人。
（5）开商务（价格）标时，招标人指定专人作好记录，存档备查。
21.5、商务（价格）标开启后，由评标委员会对各投标人的商务报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标人书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：
（1）投标文件的大写金额与小写金额不一致时以大写金额为准。大写金额有明显文字表述错误而造成歧义的，则以小写金额为准。总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价。
（2）如果投标人不接受对其价格错误进行修正，其投标将被拒绝。
21.6、在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
21.7、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。
21.8、评标委员会对审查合格的投标文件按照招标文件中制订的评标方法进行综合评定打分。
21.9、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。
21.10、根据《温州市国有企业采购管理办法（试行）的通知》相关条款规定，投标文件递交截止时间止及评审期间，出现有效投标人不足3家的情况，采购人将重新组织招标。
22、投标文件的澄清
22.1、在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由授权代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。
22.2、经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。
23、确定中标候选人
23.1、本次招标由评标委员会推荐中标候选人，招标人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。
23.2、评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定在有效标中按投标人的最终得分（即技术资信分与商务（价格）分之和）高低进行排序，得分前一名的投标人推荐为第一中标候选人（综合得分相同投标总报价低的排序第一；得分且投标总报价相同的，由评标委员会抽签决定）。
23.3、排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与招标人签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，招标人重新招标。
23.4、招标人对评标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。
24、评标细则详见“评标原则及方法”。
六、 授予合同
25、评标委员会推荐的中标候选人经招标人确认后在浙江政府采购网、温州市国有企业采购信息平台及其他采购指定信息发布媒体上公示，各投标人对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向招标人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。
26、中标通知书
26.1、中标人确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。 

26.2中标通知书是合同的一个组成部分,对招标人和中标人均具有同等法律效力。
27、签订合同
27.1、中标人应按中标通知书规定的时间、地点与招标人下属指定单位签订合同。
27.2、在签订合同前，招标人有权在中标总价不变的前提下要求中标人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标人无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，保证金将被不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。中标人因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，招标人重新招标。
27.3、招标文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。
27.4、拒签合同的违约责任
中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将被不予退还。
27.5、中标人应在合同签订后五个工作日内提交一份合同文本原件报招标代理机构备案，以免耽误投标保证金的退付。
28、招标代理服务费
28.1、本次招标代理服务费按固定金额人民币96000元（整）计取，由中标（成交）单位在领取中标（成交）通知书之前一次性支付给招标代理机构，计入投标报价内。

28.2、招标代理服务费可以是现金、电汇或支票。 

第二部分   合同格式
（一）  合同协议书

合同协议书
本合同由温州市高速公路运营管理有限公司（以下简称“买方”）与      （以下简称“卖方”）于2019年  月  日商定并签署。
鉴于买方为采购取消高速公路省界收费站改造项目设备供货及安装等服务，已接受了卖方提供上述货物和服务的投标函，经友好协商，双方达成如下协议：
1. 本合同协议书中所用词语和术语的含义与合同条款中相应词语和术语定义的含义相同。
2. 下述文件是构成本合同不可分割的一部分，并与本合同一起阅读和解释：
第一部分  合同协议书
第二部分  中标通知书
第三部分  授标前澄清文件
第四部分  合同条款
第五部分  价格清单
第六部分  合同附件
第七部分  合同附录
第八部分  招标文件、澄清文件及其他补充资料（另册）
第九部分  投标文件（另册）
上述文件应视为不可分割、互为补充和解释，应一并阅读和解释。若有不明确或不一致之处，以上面所列顺序在前为准。
3. 根据上述合同文件要求，本合同总价为
大写：人民币           
小写：￥                元整   
4. 鉴于买方将按本合同所述向卖方支付合同价款，卖方在此立约，保证全部按照本合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。
5. 作为对所提供货物、安装和配套服务以及修补缺陷的报酬，买方在此立约，保证按合同规定的方式和时间向卖方支付合同价款。
6. 本合同协议书正本一式二份，买方和卖方各执壹份，副本一式拾份，买方执捌份，卖方执贰份。正本和副本如有互相矛盾之处，以正本为准。
7. 本合同协议书由双方法定代表人或其授权的代理人（授权代理人须提供法定代表人授权委托书，并作为合同附件）签署并加盖公章（或合同专用章），且买方收到卖方递交的履约保证金后正式生效，本协议书止于合同质保期结束且无残留问题。
买方：温州市高速公路运营管理有限公司
法定代表人或其授权委托人：
日期：2019年  月  日
地址：
电话：0577－ 
传真：0577－ 
卖方：
法定代表人或其授权委托人：
日期：2019年  月  日
地址： 
电话： 
传真： 
帐号：
开户行：
（二）  合同通用条款  

1 定义及解释

在本合同（如下文所定义的）中，下文所定义的措词和用语，除上下文另有要求外，应具有本款赋予的含义：

1.1 定义

(1) “合同”或称“合同书”系指买卖双方达成并签署的协议，包括合同协议书、合同条款、所有的技术规格书、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(2) “合同价”系指根据合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的金额。

(3) “通用条款”指通用合同条款。

(4) “专用条款”指专用合同条款。

(5) “合同条款”是通用条款和专用条款的统称。

(6) “货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、备品备件、工具、仪器、软件、技术文件和相应材料等。

(7) “服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务（运输、保险），以及其它的伴随服务（设计联络、安装、调试、接口管理、培训、质保期保证）和合同中规定卖方应承担的其它义务。

(8) "买方"指接受合同货物及服务的经济实体及合法的继承人，即温州市高速公路运营管理有限公司。

(9) "卖方"指提供合同货物及服务的经济实体；在合同中特指中标人及其合法的继承人。

(10) “双方”指买方和卖方。

(11) “分包商”指在合同中指定的实施工程的任何部分的任何当事人（不指卖方），或是经买方同意后已经分包了合同的任何部分的任何当事人，以及取得分包商资格的法定继承人，但不指分包商的任何受让人。

(12) “合同生效日期”是指通用条款第30条中规定的日期。

(13) “天”、“日”指日历日。

(14) “周”指7个日历日。

(15) “月”指日历月。

(16) “不可抗力”具有通用条款第24条赋予它的含义。

(17) “技术文件”是指根据通用条款第5条和专用条款要求提供的所有图纸、图样、标准、模型、操作和维修手册等。

(18) “变更指令”是指买方根据通用条款第19条向卖方以规定格式发出的对工程进行变更的书面通知。

1.2 解释
(1) 本合同的标题和题名仅作提示参考，并无作合同解释之特殊用意。本合同引用某个条款时，除非特别说明，应解释为该条款项下所有子条款的内容。

(2) 凡指当事人或各方的措辞应包括商行、公司以及具有法人资格的任何组织。仅表明单数形式的词也包括复数含义，视上下文需要而定，反之亦然。 

(3) 凡合同中规定通讯是“书面的”或“用书面形式”，这是指任何手写的、打印的或印刷的通讯及其它所有用书面记录的现代通讯方法进行的通讯，包括电报和传真等发送。
(4) 凡合同规定任何人发出通知、同意或确认时，该通知、同意或确认不得被无故扣押。除非另有规定，该通知、同意或确认应是书面的并应对“通知”一词做出相应解释。

2 适用性

2.1 本通用条款适用于本合同条款其它部分未有规定或未被替代的范围。

3 来源地

3.1 本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区。

3.2 货物的来源地可以有别于卖方的国籍。

3.3 本合同项下主要设备、材料和服务应由合同技术规格书中规定的卖方、服务提供者及国家制造和供货。

3.4 卖方有意引入非合同附件中所列的卖方、服务提供者及原产国时，应将该卖方、服务提供者的资格证书呈交买方批准。

4 标准

4.1 货物及服务应符合专用条款和技术规格书中所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用国际标准或货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是国际权威机构发布的最新版本的标准。

4.2 卖方应向买方提供有关标准的文本。此文本如是英文的,则应提供中文翻译本。

4.3 除非合同中另有规定，计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

5 技术文件

5.1 没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给卖方雇用于履行本合同以外的任何其他人。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

5.2 没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用通用条款第5.1条所列举的任何文件和资料。

5.3 除了合同本身以外，通用条款第5.1条所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件（包括全部拷贝）还给买方。

5.4 卖方应根据合同规定要求向买方提供所供货物的整套技术文件。如果工程必需但合同又未作规定的只有卖方才能提供的技术文件，卖方应及时向买方提供。

5.5 上述技术文件应编辑正确，组织合理，内容充实，容易理解，详尽描述所供货物的性能、原理、结构和尺寸，并包括部件的型号、规格、技术数据，保证买方能够正确进行货物安装、操作、检查、维修、维护、试验、调试和服务。

5.6 技术文件均应提交买方确认。如果买方收到技术文件后发现有遗漏、损坏或内容有差异，卖方收到买方通知后应更换。

5.7 卖方应承担买方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、试验、调整和服务致使系统和/或设备或其部件损坏所引起的责任。

5.8 卖方应按照买方要求提供上述技术文件及其电子文件给买方。

5.9 技术文件的全部费用已包含在合同价中。

6 知识产权

6.1 卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时(包括与之相关的任何技术文件、资料)，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的异议和起诉，否则，由此而引起的所有责任由卖方承担。

6.2 买方永久享有卖方为本合同项下提供的产品、软件、技术资料的使用权，并无需交纳特许使用费（如有此类费用的话）。

7 履约保证金

7.1 卖方应在签订合同前，向买方提交专用条款规定金额的履约保证金。

7.2 在卖方不能履行其合同项下任何一项义务而承担违约责任的情况下，买方有权用履约保证金的资金补偿其任何损失。

7.3 履约保证金的有效期按专用条款第7条的规定。

7.4 履约保证金应用本合同货币（人民币），采用下述方式之一提交：

(1) 由买方接受的买方国内银行总行或省、市一级分行或在境内注册的国外的一家信誉好的银行出具的保函（采用招标文件提供的格式）；或
(2) 支票、本票、汇票或汇兑。

7.5 除非专用条款另有规定，在卖方完成其合同义务包括任何保证义务后三十（30）天内，买方将把履约保证金退还卖方。

8 检验和试验

8.1 买方或其代表有权检验和/或试验货物，以确认货物能符合合同规格的要求，并且除合同规定买方承担的费用外，不承担额外的费用。专用条款第8条和技术规格书将说明买方要求进行的检验和试验，以及在何处进行这些检验和试验。买方将及时以书面形式把进行检验和/或试验的代表的身份情况通知卖方。

8.2 检验和试验在卖方的驻地、交货地点和/或货物的最终目的地进行。如果在卖方的驻地进行，买方的检验员应能得到全部合理的设施和协助，买方不应承担费用。

8.3 如果任何被检验或试验的货物不能满足技术的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，以满足合同的规格要求。

8.4 买方在货物到达买方国家和/或合同规定的交货地点后对货物进行检验、试验或必要时拒绝接受货物的权利，将不会因为货物在启运前通过了买方或其代表的检验、试验和认可而受到限制或放弃。

8.5 通用条款第8条的规定无论如何也不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其他义务。

9 包装

9.1 除非本合同另有规定，提供的货物应采用相应标准的保护措施进行妥善包装。这种包装应适于相应运输工具的运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵合同规定的交货地点。

9.2 包装、标记和包装箱内外的单据应严格符合合同的相关特殊要求，包括“专用条款”规定的要求以及买方后来发出的指示。

9.3 凡因由于卖方发运时所用保护措施不足或不妥，致使包装物在运输中生锈、受潮、被腐蚀，以及因包装或标志不当导致货物损坏或丢失时，或因此引起事故时，卖方均应承担责任和由此发生的相关费用。

10 装运与交货

10.1 装运（随箱文件）

10.1.1 每件包装箱的外部应附有一套详细的装箱单正本。

10.1.2 每件货物包装箱内应附有下列文件：

(1) 包括品名、编号、数量说明的详细装箱单两份，正本一份，副本一份；

(2) 生产商或卖方出具的质量证明书两份，正本一份，副本一份；

(3) 与设备相关的技术文件（包括系统组装图）正本一份，副本一份。

(4) 每件技术文件包装箱内，应附有装箱单二份，并注明资料编号、代号、 名称、总页数及本数。

10.1.3 凡因卖方对货物包装不善或标记不当导致货物损失、损坏或丢失时，或因此引起事故时，一切责任和由此发生的一切相关费用均由卖方承担。

10.2 装运标记

10.2.1 卖方应标记清楚包装箱内各散装部件在设备装配图中的部件号、零件号。

10.2.2 卖方应在每一包装箱或货物的适当位置用不可擦除的油漆和明显的中文或（中英文）字样作出以下标记：

(1) 收货人；

(2) 合同号；

(3) 发货标记（唛头）；

(4) 目的港；

(5) 货物名称；

(6) 箱号/件数；

(7) 毛重/净重（公斤或用Kg表示）；

(8) 体积（长×宽×高，以毫米表示）；

(9) 站点名称。
按照货物的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显地印刷有：“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。凡重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸搬运。

10.2.3 对裸装货物应以金属标签或直接在设备本体上注明上述有关内容。大件货物应带有足够的货物支架或包装垫木。

10.2.4 卖方和不得用同一箱号标明任何两个箱件。

10.3 装运通知

10.3.1 卖方应在装运日期30天之前，将货物的包装及运输方案一份正本和七份副本提交买方确认。买方须在收到提交的文件后予以答复。但是，买方的确认并不减轻卖方将货物安全运至交货地点的责任。

10.3.2 卖方应在装运日期前以传真通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积（立方米）和待运日期。同时，卖方应特快专递给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积和每箱尺寸（长×宽×高）、单价和总价、发货地点和待运日期，及货物在运输和仓储中任何特殊要求和注意事项。

10.3.3 卖方应在货物装完后24小时之内以传真形式将合同号、货物名称、数量、总毛重、体积、发票金额、运输工具名称及启运日期、预计到达日期通知买方。如果每个包装箱的重量超过20吨或体积达到或超过12.5m×2.7m×3m（长×宽×高，单位为米），卖方应将每个包装箱的重量和体积通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也应将详细情况通知买方。

10.3.4 在特殊情况下，买方有权在原计划发运日期前以书面通知要求卖方推迟发运时间。卖方须按买方通知重新安排发运。买方应承担因延迟发运引起的任何直接的、有根据的、合理的损失和费用。

10.4 交货

10.4.1 卖方将货物按照合同规定的安装地点，完成安装调试，且经买方签发交工验收证书后，货物的所有权由卖方转移至买方。
10.4.2 交货要求详见“专用合同条款”的有关规定。

10.5 单据

10.5.1 卖方应提交的单据在“专用合同条款”中有具体规定。

10.5.2 卖方应负责将货物交到合同规定的交货地点并负责货物交到交货地点前的一切费用，包括运输、装卸、清关、保险等费用。卖方应提供的装运细节和/或其他单据在专用条款第10和11条中有具体规定。

11 所有权与风险转移

11.1 卖方将货物按照合同规定的安装地点，完成安装调试，且经买方签发交工验收证书后，货物的所有权由卖方转移至买方。

11.2 货物毁损、灭失的风险在货物安装调试完毕，并经与验收合格后并经买方出具相应报告时由卖方转移到买方。

11.3 在拒收情况下，或者解除合同的，或者终止合同的，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。

11.4 所有权和风险的转移，如另有约定的从其约定。所有权和风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。

12 保险

12.1 卖方应对本合同下卖方提供的货物在制造、购置、运输、存放及交货过程中的毁损或灭失以完全重置价格用人民币或合同定价的货币进行全面保险。

12.2 卖方按买方项目现场仓库交货价交货，并应以发票金额百分之一百一十（110％）投保一切险、战争险加罢工暴动、民变和提货不着险。货物保险将由卖方办理，保险费由卖方支付。

12.3 卖方应对在现场为系统或设备和材料进行安装、调试、试验、验收和试运行等提供服务的卖方人员投保人身险及其他有关的险别。卖方应对到卖方所在地参加设计会议、监造、出厂检验和培训的买方人员投保人身险及其他有关的险别，保险期限从买方人员离开温州至回到温州时为止。

12.4 卖方应买方要求，提交根据合同要求应购买的上述保险的保险合同的原件或复印件给买方留存。

12.5 本条款规定的投保所需的全部保险费均由卖方支付。

12.6 卖方应在资信良好可靠、有能力承保并为买方接受的保险公司投保。

12.7 本条款所列的投保手续以及保险索赔由卖方负责办理。若本条款所要求的保险单可能发生索赔，则卖方必须尽快以书面形式通知买方，并随时告知有关索赔事宜的进展情况。

12.8 卖方应尽全力进行保险安排，以保证索赔事件发生后在短时间内予以妥善解决，并使买方的利益得到充分保障。

12.9 如果卖方未能按要求出示合同规定的保险范围的证明，则买方可办理此类保险并保持其有效。买方为此目的支付保险费应从合同价中扣除。

13 运输

13.1 卖方应将货物运至本合同"专用条款"规定的交货地点，并负责办理货物运至前述交货地点全过程中的所有事项，包括但不限于保险、中转、装卸和仓储，相关费用已含在合同价中。

14 服务

14.1 卖方须按买方要求提供下列服务以及专用条款规定的其他服务：

(1) 所供货物的组装调试和试运行；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具；

(3) 为所供货物提供详细的操作和维护手册；

(4) 在双方商定的一定期限内对所供货进行安装、调试、维护/修理和运行等服务，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

(5) 在卖方工厂和/或在项目现场就所供货物的组装、安装、启动，运行、维护和修理对买方人员进行培训。

14.2 卖方提供的上述服务的费用已含在合同价中。
15 备品备件

15.1 卖方应提供下列与备品备件、易损件/消耗性材料、专用工具及仪器有关的材料、通知和资料：

15.1.1 买方可从卖方选购备品备件、易损件/消耗性材料、专用工具及仪器，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；和

15.1.2 在备品备件、易损件/消耗性材料、专用工具及仪器停止生产的情况下：

(1) 停止生产前最少6个月将要停止生产的计划通知买方并提供其它代用品的数据使买方有足够的时间采购所需的备品备件、易损件/消耗性材料、专用工具及仪器；
(2) 卖方须免费向买方提供上述备品备件、易损件/消耗性材料、专用工具及仪器的图纸和规格，以及属于卖方所有的有关模具、模型、工具的图纸；并免费向买方提供任何卖方及其分包商可能拥有的，使买方自己能生产备品备件、易损件/消耗性材料、专用工具及仪器的其他信息和资料；卖方须免费给予买方充分自主使用上述备品备件、易损件/消耗性材料、专用工具及仪器的专利权、许可权制造上述备品备件、易损件/消耗性材料、专用工具及仪器。

15.2 卖方应负责保证其合同分包商受制于本条款的规定。

16 保证

16.1 卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是最新或目前的型号，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料的全部最新改进，所有有关的技术规格须与技术规格书的规定一致。卖方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷，或者没有因卖方的行动或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是指所供货物在最终目的地现行条件下正常使用可能产生的。

17 付款

付款的方法和条件及支付货币在专用条款第17条付款中规定。

18 价格

合同价格在专用条款第18条价格条款中规定。

19 合同变更

19.1 买方根据工程实际进度，可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

(1) 合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；

(2) 运输或包装的方法；

(3) 交货地点；

(4) 卖方提供的货物数量及服务。

19.2 如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者可进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更通知后十（10）天内提出。

19.3 除非买方书面提出，卖方不得对工程进行任何变更。但是，卖方可以及时向买方提出为改进工程质量、效率和安全性方面的变更建议。

19.4 买方在执行合同期间的任何时间内有权对工程作变更、修改、删除、增加或做其它改变。这些变更应被视为合同的组成部分，卖方应履行这些变更并受同样条件约束。

19.5 如买方根据本条款要做出合同变更，买方应将此类变更的性质和方式通知卖方。

在收到该通知后，卖方应尽快向买方提交变更建议书，内容包括：

(1) 将要实施的工作的说明（如有时）以及工作的实施进度计划；和

(2) 对进度计划或对本合同项下的卖方义务进行任何必要的修改的建议；

(3) 卖方对合同价格调整的建议。

收到卖方的上述递呈，并在与卖方适当协商后，买方应尽快决定是否进行变更。

19.6 合同变更时，买卖双方按下述方式确定调整合同价格：

19.6.1 对合同中已有项目的增加或删除，按合同已列明的单价计算调整合同价格；

19.6.2 对合同中已明确并有定价的选项及替代方案，按合同列明的相应的金额计；

19.6.3 对合同中尚未明确和定价的选项及替代方案，其金额须由合同双方按以下一种或多种方法协商确定：

(1) 根据合同规定的原则计出总价；

(2) 根据合同中类似货物单价和/或单位费率计算而计出总价；

(3) 根据合同价格类推和/或按比例计算而计出总价；

(4) 根据合同规定的相应成本确定。

19.6.4 如果买方决定变更，卖方应有权得到下列付款：

(1) 由于此类变更而使部分实施的工程变为无用而导致的费用；

(2) 对已经制造或正在制造的设备进行必要改动所产生的额外费用，或对任何已做但因此类变更而必应进行改动工作所产生的额外费用；

(3) 买方应在此基础上确定费率或价格，并考虑到有部分资金卖方可以从第三者得到补偿的情况。

19.7 如果卖方认为，任何修改方案可能阻碍或不利于履行合同义务，则卖方应按通用条款第19.5条的规定以书面形式向买方提出其意见。

19.8 如果卖方认为，买方的任何指示、指令、决定、任何其它行为或疏漏，或与合同要求不符的行为，将会或已经对其履行合同造成负面影响，对卖方履约费用或进度计划或商业运行日期的执行有影响，则卖方应在五（5）天内以书面形式按规定的格式向买方发出“变更建议书”。

19.9 除合同另有规定外，买方对本合同条款所作的任何修改、补充、变更均应根据双方协商达成的协议，并由双方授权代表签字、加盖公章来完成，并作为本合同不可分割的组成部分，与合同具有同等效力。

19.10 任何对合同条件的变更或修改均须根据双方协商达成的协议，以规定的标准补充协议形式由双方授权代表签字盖章来完成，并作为本合同不可分割的组成部分，具有与合同本身同样的效力。

合同双方仅接受下列形式的文件作为合同的修改文件：

(1) 合同补充协议

经合同双方协商并签字盖章的合同补充协议，合同补充协议须按合同附录规定的格式。

(2) 变更指令

卖方提交的变更资料经买方审核批准后，以买方签发合同变更指令的形式出现。

20 转让和分包

20.1 除买方事先书面同意外，卖方不得将其合同权利、责任和义务部分转让或全部转让或转移给第三方。

20.2 卖方应书面向买方通知卖方在本合同中所分包的全部分包合同，但此分包通知并不能减轻卖方履行本合同的责任和义务。

20.3 分包合同必须符合通用条款第3条的规定。

20.4 卖方选定的所有卖方、服务提供者，均须经买方认可。如果卖方为了购买材料或者签约购买少量零部件或者工作中的任何部分是由合同中指定的卖方提供时，则不需征得同意。卖方必须提供分包商在设备的制造方式、零部件和材料的来源、完成能力等方面所有的细节以及相关资料给买方，同时安排买方或其代表在上述地点进行合理的检查。

20.5 主要部件的供应商应视为分包商，主要部件的产地和制造厂须符合合同的规定，任何改变须经买方同意。

20.6 卖方须自费协调所有分包商的工作，以确保不同分包商提供的设备之间的接口匹配、有效并可靠。卖方有责任保证设备、系统、材料及服务供应的完整性，在任何情况下，分包商的介入不减轻、不解除卖方在本合同下须承担的任何责任和义务。

20.7 卖方应将任何分包商及其代理人或雇员的行为、违约或疏忽，看作与卖方及其代理人或雇员的行为、违约或疏忽一样，并为之完全负责。

21 索赔

合同的索赔条款按专用条款第21条规定。

22 终止合同

终止合同按专用条款第22条规定。

23 工程暂停

工程暂停按专用条款第23条规定。

24 不可抗力

24.1 本条所述的“不可抗力”系指那些不能预见，不能避免并不能克服的客观情况，但不包括违约或疏忽。不可抗力包括但不限于：战争暴乱、洪水、地震、防疫限制、禁运、台风及其它国际上公认的不可抗力因素。

24.2 若不可抗力发生使合同执行受阻，则合同执行时间根据受影响的时间相应延长，但合同价格不得调整。

24.3 受阻方应在不可抗力事件发生后十四（14）天内，以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并附上有关证明材料。

24.4 任何因不可抗力所导致延误履行合同或不能履行合同，受阻方将不因此而构成违约。

24.5 在发生任何不可抗力的情况时，只要合理可行，买卖双方应尽力继续履行其合同中的义务。并应通知对方准备采取的措施，包括不可抗力不能阻止的任何合理的替代履约方法。不可抗力结束后，卖方应及时履行合同，否则视为违约。

24.6 如果不可抗力已发生并持续一百八十（180）天，则尽管由于此原因可能已允许卖方延长工期，双方中任何一方均有权在通知对方三十（30）天后终止合同。如果三十（30）天的期限到期后不可抗力仍在持续，本合同即告终止。

24.7 如果不可抗力的情况发生并因此根据合同法双方均被解除进一步履行合同，卖方的履约保证金不被没收。

25 争端的解决

25.1 合同实施中或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如友好协商开始后六十（60）天内不能达成协议时，争议应提交仲裁。

25.2 仲裁应由温州仲裁委员会根据其仲裁程序和规则在温州进行。仲裁的官方语言为中文。

25.3 仲裁裁决为最终裁决，对双方均具有约束力。

25.4 除仲裁机关另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

25.5 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，应继续执行本合同其它部分。

26 合同语言

26.1 本合同语言为中文。
26.2 卖方提供的文件可以同时附有英文版本作为参考文本，两种文本若有不一致之处或合同双方发生争议时，以中文文本为准。

27 适用法律

本合同适用中华人民共和国现行法律。

28 通知

28.1 本合同一方给对方的通知应用书面形式包括电报、电传或传真送到合同中规定的对方的地址，电报、电传或传真要经书面确认。

28.2 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

29 税和关税

29.1 中国政府根据现行税法和相关法规对买方征收的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

29.2 中国政府根据现行税法及相关法规的规定对卖方和其雇员征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担，并已包含在合同总价中。

29.3 在中国关外、境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由卖方负担。

30 合同生效日和签约地

30.1 合同生效：

合同双方法定代表人或其授权委托人签字并加盖双方公章后本合同生效，合同生效日期以最后签字日为准。
30.2 合同签约地

合同签约地为中华人民共和国浙江省温州市。
（三）  合同专用条款
下列专用合同条款是对通用合同条款的补充，并构成合同文件的组成部分。如果专用条款与通用合同条款有矛盾的话，以专用条款为准。专用合同条款号与通用合同条款号一致，新增的专用合同条款将会注明。
1 定义

通用条款第1.1条中增加下列定义：
（1） “质保期”是指专用条款第16.1条规定的保修期。

（2） “现场”是指买方提供并由卖方进行工作，或提供货物交货、安装、调试及运行之场地。

（3） “系统”是指工程中各个分离的，功能上可独立并可以运行的部分/或是上述各部分的总和。

（4） “工程”是指卖方根据合同规定为买方提供的取消高速公路省界收费站改造项目供货及安装等服务而进行的全部工作。

（5） “交工验收证书”是指买方根据专用条款第8.6.5款向卖方颁发的证书。

（6） “竣工验收证书”是根据专用条款第8.6.6款由买方颁布发给卖方的证书。

（7） “进度计划”是指卖方根据专用条款第31条提交的进度计划以及任何确认的对进度计划的修订。
在通用条款第1条中增加下列内容：

1.3 设备集成管理服务

买方有权委托具备相应资质要求的系统集成管理服务商对设备设计、生产制造、检验试验、验收、调试等工作进行管理。
1.4 施工监理

买方有权委托具备相应资质的监理单位对设备安装施工实施监理。买方将委托的监理工程师的名称及其他详细资料以书面形式通知卖方。支付给监理工程师的任何报酬、费用由买方承担。

5 技术文件

在通用条款第5条中增加下列内容：

5.10 卖方提交的技术文件必须按合同附件规定的时间交付。技术文件延迟交付时，按专用条款第21条执行。因此导致工程的延误时，按专用条款第19条执行。

5.11 如果技术文件经买方代表检查后发现有缺少、丢失或损坏，卖方应在收到买方通知后十（10）天内（对急用者应在五（5）天内）免费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。

5.12 合同中规定卖方提供给买方的所有技术文件的最终文件除提供书面文件外，均需提供电子文件。

5.13 卖方提供的技术文件（包括图纸、手册、试验报告和其它技术资料）的内容、格式、形式、数量、交付时间在合同附件中有详细规定。

5.14 如果合同需要但又未列明的技术文件，卖方应予及时补齐。如果由此而导致延误关键点时间，按合同的相关规定执行索赔。

7 履约保证金

在通用条款第7条中增加下列内容：

7.6 卖方应向买方提交在中国境内营业的经买方认可的银行开立的、以买方为受益人、可凭买方首次申索即作无条件付款、金额为合同总价百分之十（10%）的不可撤销的人民币银行保函，正本一份，副本二份。此保函应按合同规定的格式提交。或合同总价百分之五（5%）的支票、本票、汇票或汇兑
7.7 履约保函的有效期至设备交工验收合格证书签署之日后二十八（28）日。
8 检验和试验

在通用条款第8条中增加下列内容：

8.6 检验

8.6.1 总述

8.6.1.1 合同项下卖方提供的所有货物必须按合同规定的程序进行检验和验收。合同货物只有通过该检验验收程序且达到合同规定的验收标准方能被买方接受。

8.6.1.2 检验、试验和验收程序

合同项下货物的检验、试验和验收程序如下：

(1) 出厂试验

(2) 工厂验收试验

(3) 到货检查

(4) 开箱检查

(5) 现场试验

(6) 交工验收
(7) 竣工验收
8.6.1.3 凡合同规定在卖方和/或其分包商所在地进行检验时，卖方应提供为有效地进行检验所必需的服务、装置和仪器。

8.6.1.4 如果检验、试验出现一部分或全部失败，买方有权选择下列任一处理方式：

(1) 重新检验、试验直至合格为止；

(2) 要求卖方对缺陷或缺点进行修正，然后重新检验、试验直至合格为止；

(3) 当卖方已根据上述第2种方式的书面要求在合理时间内对缺陷或缺点进行修正但未成功时，按照专用条款第21条的规定处理。

无论买方选择上述何种方式，由此而发生的所有费用均由卖方负担。

8.6.1.5 在具体实施合同附件规定的检验验收之前，卖方需提前1个月提交相应的试验计划（包括试验程序、试验内容和检验标准、试验时间安排）供买方确认。

8.6.1.6 除需买方确认的试验验收外，卖方还应对所有检验验收试验的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如买方要求，卖方应提供这些记录给买方。

8.6.1.7 合同双方均须派人参加合同要求双方参加的检验和试验。如卖方因自身原因未能参加检验或试验的，买方有权单独检验或试验且其结果视为有效。如买方因自身原因未能参加检验或试验的，应改期进行。

8.6.1.8 对于合同附件中规定的需买方确认的试验验收项目，卖方应在这些项目完成后的2周内向买方递交一式四(4)套记录以供买方确认，该记录应详尽到可使买方得以就其真实性及准确性进行评定。

8.6.1.9 如果合同双方对卖方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后七（7）天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决，若协商不能一致的，则买方对检验、试验结果有最终决定权。

8.6.1.10 买方参加在卖方工厂所在地检验、试验和验收的食宿和往返交通费由卖方负责。卖方应为买方代表提供工作便利，如办公场所、必要的通讯条件、技术文件、图纸和当地交通条件等。

8.6.1.11 检验、试验和验收过程中涉及的赔偿条款在专用条款第21条中规定。

8.6.1.12 检验、试验和验收的时间和细节在合同附件中规定。

8.6.1.13 在任何情况下，某一步骤试验的结果均不得免除卖方于后继试验、检验和验收程序中的合同责任。

8.6.2 出厂试验

8.6.2.1 在制造过程中，若买方要求的话，卖方应提供关于货物的试验程序和证明。

8.6.2.2 买方有权决定派其代表到卖方工厂所在地参加出厂试验。具体要求详见合同附件。买方应提前2周向卖方发出出厂试验通知。

8.6.2.3 买方派出检验员赴卖方或其工厂时，应不影响卖方或其的工作。

8.6.3 工厂验收试验

8.6.3.1 卖方须按合同的要求对所有货物在包装前进行工厂验收试验。具体要求详见合同附件。

8.6.3.2 货物的工厂验收试验须有买方到场参加。

8.6.3.3 工厂验收试验应在卖方制造厂内进行。

8.6.3.4 货物应被证实满足功能，被发现的问题及功能失效应在出厂前纠正。

8.6.3.5 工厂验收试验完成后，由买卖双方代表签字出具工厂验收试验报告。

8.6.4 现场检验

8.6.4.1 到货检查

(1) 合同项下货物及技术文件运抵规定的到货地点后，买卖双方人员共同对其进行检查，并认真做好记录，并填写到货验收证书。

(2) 对合同项下的货物和技术文件，买方人员对其进行开箱前检查以证实：

· 满足通用条款第9条对包装的要求；

· 外观良好，运输途中未受损；

· 编号、数量和名称与装运通知核实无误。

(3) 所进行的检查已满足专用条款本条第(2)的要求双方签署到货检查报告。

8.6.4.2 开箱检查

(1) 到货检查后，买方和卖方应按时间表开箱进行检查。如果卖方不能按时抵达，买方有权自行开箱。

(2) 若开箱检查中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与详细装箱单不符，或密封包装物本身的短少和损坏，双方须记录并签字确认，如卖方因自身原因未能到场，该记录可作为买方向卖方索赔之依据。

(3) 除非另有规定，卖方须在接到买方索赔声明后四十五（45）天内，修理、更换或补齐索赔货物，由此产生的费用应由卖方负担。若卖方为责任方，卖方须按专用条款第21条规定处理索赔。

(4) 若因卖方过失而在验货和检验时发生修理、更换或补货等情形并导致合同执行时间表规定的工期延误，则买方有权据专用条款第21条的规定对因此造成的直接损失向卖方索赔。若因非卖方控制原因或买方或第三方过失而在工地检验时发生修理、更换或补货等情况，并导致合同执行时间表规定的工期延误，则卖方有权因对索赔货物进行修理、更换或补齐而据合同价格与直接损失向责任方索赔。

(5) 开箱检查结束后，买卖双方检验人员应签署开箱检查报告。
8.6.5 试运行
      具体要求详见合同附件。
8.6.6 交工验收
8.6.6.1 取消高速公路省界收费站改造项目设备试运行成功后，由买方组织验收，发放交工验收证书。

8.6.6.2 具体要求详见合同附件。

8.6.7 竣工验收
8.6.7.1 当项目全部完工，监理工程师签发缺陷责任终止证书后，业主应汇总交工验收报告，向上级主管部门提出竣工验收的申请。竣工验收由上级主管部门主持，由建设管理、质监（如有）、设计、管养、业主以及各合同段的监理工程师等有关部门代表组成竣工验收委员会，按交通运输部（原交通部）《公路工程竣（交）工验收办法》的规定进行，对建设项目的管理、设计、施工、监理等方面做出综合评价。
8.6.7.2 买方须于竣工验收完成后签署竣工验收证书。
8.6.7.3 若买方认为工程中出现的细微疏漏和错误不影响竣工验收证书的签署，买方应签署竣工验收证书并注明存在的疏漏和错误。在此情况下卖方应采取措施对存在的疏漏和错误（包括潜在的）进行修正，直至使买方满意为止。
10 装运与交货

在通用条款第10条中增加下列内容：

10.6 交货时间

买方将会根据现场情况就每一批次货物发出生产通知单，并标明交货时间，卖方应在买方要求的时间内交货。

10.7 装运

10.6 到货地点及运输

除双方另有协议外，卖方须将：

（1）货物交至买方指定的取消高速公路省界收费站改造项目交货地点的卸货和货物在现场存放点；

（2）备品备件、专用工具和试验设备、技术文件运至买方指定的地点。

10.6 卖方安排的货物装运的批次、时间和运输方式应符合专用条款第10.6条中交货时间表的规定，并由卖方提前二个月向买方（集成管理服务商）提交到货计划并报买方审批。

10.6 卖方负责承担与交货相关的全部费用，包括但不限于运输、保险、装卸、仓储等。

10.6 卖方发运货物的名称、型号规格、数量或重量必须符合合同规定，否则，一切后果均由卖方承担。

10.8 存放、仓储与保管

1.1.1. 卖方负责在交货地点的卸货和货物在现场存放点的就位，存放点由买方现场指定。

1.1.2. 买卖双方检验人员签署开箱检验报告前货物的现场仓储及保管由卖方负责，以保证此期间所有货物的完好无损。

1.1.3. 自接到买方的生产通知之后，在合同规定的生产周期后，卖方应能提供不少于一百八十（180）天免费厂内仓储期。

10.9 发运单据

在每批货物从发运地发运后当日，卖方应特快专递给买方下述单据：

1.1.1. 运输单据副本一式六份；

1.1.2. 详细装箱单副本一式六份。

14 服务

在通用条款第14条中增加下列内容：

14.3 设计

14.3.1 设计与程序

14.3.1.1 卖方负责合同项下产品硬件及软件的设计，具体要求详见合同附件。

14.3.1.2 卖方进行的产品设计应按照合同附件规定的程序完成，该程序必须包括以下步骤：

（1） 买卖双方互提相关设计文件及设计资料；

（2） 召开讨论产品设计的联络会议；

（3） 卖方完成产品设计；

（4） 买方确认详细设计。

14.3.1.3 执行上述程序计划的进度计划见专用条款第31条“合同执行总体进度计划”。

14.3.2 设计的确认

14.3.2.1 所有的卖方设计方案均须经买方审查确认。未经买方确认，卖方不得进行下一步工作。

14.3.2.2 买方确认之设计应由卖方准备好正式文件、图纸和计算书，及时由合同双方签署或证明。

14.3.2.3 确认程序和内容见合同附件。

14.3.2.4 上述买方的确认不减轻卖方因卖方的设计失误而引起的在本合同项下的任何责任。

14.3.3 设计联络会议

14.3.3.1 设计联络应按照合同附件的规定在买方和卖方双方之间举行。

14.3.3.2 买方或卖方启程参加设计联络会议的七(7)天前，启程一方应将有关人员名单和计划启程日期以传真形式通知另一方。

14.3.3.3 在启程的前二(2)天，启程一方应将启程的具体日期、航班号和到达日期以传真通知另一方。

14.3.3.4 卖方提交的文件和买方提供的资料数量在合同附件中规定。

14.3.3.5 在设计联络会议期间，双方应作好记录并形成会议纪要。

14.3.4 设计和设计联络费用

设计联络（包括设计配合）期间，买方人员所需的全部费用已包含在合同价格中。具体内容详见合同附件。

14.3.5 联络会议外的设计联络

14.3.5.1 除非双方另有协议，买方可在任何时间自费派人员到卖方和所在的设计部门和工厂考察卖方的设计工作，卖方应免费提供必要的技术文件和工作条件给买方的人员。

14.3.5.2 在合同执行期间，买卖双方在其履约过程中应及时答复彼此提出的设计问题并提供对方需要的技术资料和信息。

14.4 设备监造

详见合同附件有关内容。

14.5 安装

详见合同附件有关内容。
14.6 设备监造、设备调试、系统调试、设备验收
详见合同附件有关内容。
14.7 接口 

详见合同附件有关内容。
14.8 事故

凡与卖方为本合同目的而雇佣的任何人员的伤亡有关而导致的所有损失、开支或索赔，卖方应对其负责并保障买方免于上述损失、开支或索赔。

凡由卖方或其分包商原因造成买方或任何第三方人员伤亡或财产损失的，卖方应负责对应所有的损失、费用、索赔或诉讼等，如买方因此遭到损失的，卖方除应全额赔偿外，还应承担相应的违约责任。

14.9 培训

14.9.1 在买方所在地的培训

14.9.1.1 卖方应按合同附件的规定，在买方所在地培训买方的受训人员。

14.9.1.2 卖方派往买方所在地的培训人员培训费用，包括机票和食宿等全部费用，已包括在合同总价中。
14.9.1.3 对卖方培训人员的要求、规定和安排，详见合同附件。

14.9.2 在卖方所在地的培训

14.9.2.1 卖方应按本款和合同附件规定的细节，培训买方受训人员。

14.9.2.2 买方在卖方的培训费用已包括在合同总价中，详见合同附件。

15 备品备件

在通用条款第15条中增加下列内容：
15.3 卖方应按照合同附件的规定向买方提供所需的备品备件、易损件/消耗性材料。

15.4 在保修期届满后，卖方应按买方的要求随时以不高于投标的报价向买方提供设备和材料所需的备用件、更换件或替代件等备品备件、易损件/消耗性材料。

15.5 卖方应对本合同项下的备品备件、易损件/消耗性材质量负责，应满足合同附件中相应部分的技术描述及技术要求。

15.6 卖方应负责令其合同和元器件供应商受制于本条款之规定。

15.7 交工验收结束前，卖方应将合同规定的备品备件全部移交卖方。

16 保证
在通用条款第16条中增加下列内容：
16.2 在缺陷责任期结束后，监理工程师签发缺陷责任期终止证书之日起，工程进入保修期，保修期限为2年。在保修期内承包人应对由于施工质量或产品质量原因造成的损坏进行自费修复。若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果。保修期内的工程保修工作可以由业主与原承包人签订工程保修协议，工程保修义务、责任和费用由工程保修协议规定。。

16.2.1 在正常保修期内，卖方应对在专用条款第16.1条所述时间内出现或产生的缺陷或工程任何部分的损害，根据专用条款第16条和第21条的规定向买方承担责任，并满足买方的要求，除非该缺陷或损坏是由于买方不遵守卖方的说明而保养及使用造成的，若卖方主张缺陷或损害是由买方原因造成的，则卖方应提出书面文件说明理由，并提交充分的证据。

16.2.2 若部分设备、系统和材料在保证期内需要更换、重新设计、修改或更新，这部分设备、系统和材料的保证期自双方确认的修复完成日起重新计算两年的质保期。

16.3 缺陷责任期
详见合同附件有关内容。

17 价格

17.1 本合同价格为固定价格，在合同执行期间不受政策、法规变化以及汇率浮动、物价指数浮动等对价格的影响。

17.2 合同价格为现场交货价，包括货物的制造前准备、制造、包装、运输、保险、装卸、仓储、安装、试验、调试、质保期及合同文件所要求的相关服务等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费。其中设备费总价指所有设备制造前准备费及制造费；服务费总价指所有设备的设计联络、监造、包装、运输、保险、装卸、仓储、安装、试验、检测、调试、质保期及合同文件所要求的相关服务等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费。 
17.3 合同价格

本项目合同总价为大写：              
小写：￥                整
17.4 结算

17.4.1 竣工结算是指项目交工验收合格后,买卖双方以合同为基础，结合工程实施中发生的合同变更情况，确定项目的结算价格。

17.4.2 卖方应按照温州交投集团竣工结算管理办法的规定编制工程竣工结算资料。

17.4.3 买卖双方的竣工结算完成后，买方将委托第三方对本项目的竣工结算进行审查。如竣工结算结果与第三方的最终审查结果不一致，应以第三方的最终审查结果为准，如此时买方已将款项多付或少付给卖方，应将部分多付或少付的款项追回或追加给卖方。

17.5 现场知晓

应当认为，卖方对本合同现场的气候、水文和综合条件以及用于工程运行的资料完全知晓，并对中华人民共和国法律法规完全知晓。

17.6 价格的充分性

应当认为卖方已彻底查清，并在本合同价格中充分考虑到了以下各项：

(1) 影响合同价格的全部条件和情况；

(2) 满足完成合同中所述工程的需求；

(3) 现场的综合情况；

(4) 现场总的劳务情况；

18 付款

18.1 支付：本合同项下国内供货和服务采用人民币以支票、汇票或电汇方式通过买方银行与卖方银行之间进行支付。

18.2 合同价格采用分阶段支付的方式：
18.2.1 预付款

合同生效后三十（30）天内由买方在收到卖方支付请求并附下列单据且证实其完整无误即付给卖方合同总价的百分之三十（30％）：即人民币  整     （￥   圆整）

(1) 支付请求正本二份，同等金额销售凭证（税控收据）一份，复印件四份；
18.2.2 设备、材料预付款
在主要设备发运至项目现场，且买方收到卖方支付请求并附以下所述单据并证实完整无误后三十（30）天内由买方支付设备总价的百分之五十（50％）：

      支付条件详见合同附件有关内容。
18.2.3 完工付款
在监理工程师签发机械完工证书后的21天内，承包人应以监理工程师批准的格式提交一份支付申请及完工结帐单，并附上详细说明的证实文件，表明按合同的规定，直到完工证书写明的完工日期为止时，业主应支付给承包人的合同金额，监理工程师将在收到支付申请和完工结帐单后的14天内核定该支付金额，并报业主审批，业主将核准后在合同规定的时间内向承包人累计支付到合同总额的80%。
18.2.4 交工验收付款

在监理工程师签发交工证书后的21天内，承包人应以监理工程师批准的格式提交一份支付申请及交工结帐单，并附上详细说明的证实文件，表明按合同的规定，直到交工证书写明的交工日期为止时，业主应支付给承包人的合同金额，监理工程师将在收到支付申请和交工结帐单后的14天内核定该支付金额，并报业主审批，业主将核准后在合同规定的时间内向承包人累计支付到经买方委托的第三方审计后的工程决算价的95%。如有拖期损失偿金，业主应予以扣除。
18.2.5 竣工验收付款

在发出缺陷责任终止证书后的28天之内，承包人应按监理工程师批准的格式向监理工程师提交一份最后结帐单，并附上详细的证实文件，表明：
(1)根据合同规定已经完成的全部工程的价值；以及
(2)承包人根据合同规定认为应该付给他的任何其他的款项(含保留金)

监理工程师应在收到最后结帐单后的21天内核定有关内容，并报业主审批，业主将在28天内予以答复，如果业主批准同意最后结帐单，则业主将在合同规定的时间内将有关款项支付给承包人。如果业主未批准同意该最后结帐单，则监理工程师应将业主的意见或理由通知承包人，此时双方应协商解决。如协商不成，可按合同条款解决纠纷。
18.3 合同变更价款支付

卖方应按照本合同的规定及时办理工程变更手续，变更价款在提交相关支付凭证后按规定予以支付。除非另有规定，变更价款不再另行支付预付款和进度付款，其余付款环节参照本合同第18.2条。
18.4 银行费用

18.4.1 据合同支付程序进行支付发生的费用，在买方银行发生的由买方负担，在卖方银行发生的由卖方负担。

18.4.2 本合同项下买方应得的偿还、保险、担保或相似的可追偿的金额应划到买方银行的帐户上。

19 合同变更

在通用条款第19条中增加下列内容：

19.11 由于卖方的原因而引起的变更，买方将不承担任何责任，也不给予工期上的延长，造成买方损失的，卖方要承担全部责任。

19.12 工程变更的提出：卖方可以根据工程实际需要以书面形式提出工程变更。所有工程变更的提出内容中必须包括变更项目的必要性、技术合理性、变更范围、工程量及投资变化、可能引起的连带变更等内容和有关变更立项审查会议纪要等附件内容。

19.13 本项目合同价格变更内容：

(1) 已有项目数量变更：参见通用条款19.6第1种方式处理；

(2) 服务变更：合同执行整个过程中，不论其它合同项下内容是否发生变化，服务（包括设计联络、接口、安装、试验和验收及培训等）均为固定不变价（总价包干），不予变更。

21 索赔

21.1 短装索赔

21.1.1 由卖方负责装运之货物，一经发现短缺、误装或因卖方原因引起的损坏，买方应先以传真再以信函方式向卖方提出索赔。索赔通知应同时附上由买方和卖方代表签署的证明短装、误装和破损的证明书作为依据。

21.1.2 一但收到买方索赔通知，卖方须无偿地补足短装货物，替换错装或损坏的货物，除非双方另有协议，该补足或替换须在卖方收到索赔文件后三十（30）天内完成，其引起的误期罚款按专用条款第21.3条和/或第21.4条执行。

21.1.3 若索赔属于保险赔偿范围，则卖方须自行处理保险索赔，且不应影响专用条款第21.1.2条执行。

21.2 质量索赔

21.2.1 如在“通用条款”第8条所述之检验和试验过程中，货物的质量不能达到合同附件中的技术要求，且合同无其他处理办法可依，则由买方以传真和信函方式，并附上由双方代表签署的检验结果记录向卖方进行索赔。

21.2.2 卖方应在收到买方的索赔通知后十四（14）天内作出答复以确认是否接受买方的索赔要求。如卖方在收到索赔通知十四（14）天内不作答复，则应视为该索赔要求已被卖方接受。

21.2.3 按专用条款21.2.1规定对设备提出的质量索赔，若卖方根据专用条款第21.2.3（1）和专用条款第21.2.3（2）的方式一次未能修复货物的缺陷，则买方有权按专用条款第21.2.3（3）和专用条款第21.2.3（4）两者之一的方式处理。

(1) 修理

卖方须自费对有缺陷的货物进行修理，使之符合合同附件规定的技术要求。除买方特别许可外，修理应在卖方收到买方索赔通知后三十（30）天内完成。经修理的货物在通过规定的试验后，买方应予以接受。

(2) 替换

卖方须以全新及合格的货物替换有缺陷的货物，涉及的所有费用卖方自理。除买方特别许可外，替换须在卖方收到买方索赔通知后三十（30）天内完成。经替换的货物在通过规定的试验后，买方应予以接受。

(3) 退货

买方拒绝接受索赔项下的货物，并退回给卖方。卖方须赔偿买方索赔项下的货物的一切费用及额外支出，包括买方从其他地方采购替换货物的费用及被迫拒收货物的运输和保险费用等。

(4) 货物削价处理

索赔项下的货物，只有在买卖双方同意的情况下，可作降价处理。为此，买方可接受由根据原价格和规格妥协得出的具有新规格的货物。如能达成协议，则合同价格与所降低价格的差额应退还给买方。新的规格应由买方确认，货物的试验验收应根据新的规格进行。

21.2.4 在本合同项下设备安装、现场试验期间，如果卖方提供的设备有缺陷，或由于卖方技术人员的指导错误或/和卖方提供的技术资料、图纸和说明书的错误造成设备、材料的损坏，则买方有权要求卖方立即无偿换货，卖方应在事故发生后二十四（24）小时内予以答复并负担由此产生的到安装现场的换货费用和风险，换货时间不得迟于事故责任产生之日起十四（14）天或双方商定的另一时间。

21.2.5 在出厂试验和工厂验收试验期间，对连续出现两次以上一般性故障或两次固定性故障的设备视为不合格产品，买方有权要求卖方在规定的时间内修补相应缺陷可更换相应货物，卖方须无条件执行并承担由此引起的一切相关责任和费用，买方还有权对卖方处以该故障设备合同价格百分之五（5%）的罚款。

21.2.6 在验收过程中，设备的性能不能达到合同附件的技术指标，且无买方和卖方可接受的其他解决方法，则卖方须向买方支付赔偿，赔偿金额最多不超过合同总价的百分之五（5%）。如果卖方的修理和/或替换未能在卖方收到买方通知后三十（30）天内完成，其引起的误期罚款按本专用条款的相关规定执行。

21.2.7 在开箱检查或现场试验过程中，若有设备不合格，则买方有权拒绝接受该批货物。专用条款第21.2.6条涉及的质量问题，卖方须及时提出整改方案分别送达买方确认。卖方须保证整改工作按双方确定的时间完成，如出现延误，则按专用条款第21.3条和第21.4条执行罚款赔偿。

21.2.8 在保修期内，如发现卖方提供的设备有缺陷或/和不符合合同规定，买方有权向卖方提出索赔。卖方接到买方书面索赔通知后，须在七十二（72）小时内予以答复并在收到买方索赔通知后三十天（30天）或双方协商同意的另一合理时间内无偿更换该部分设备并负担由此而产生的运至安装现场的风险和运费。

21.3 误期违约金

21.3.1 除非买卖双方书面同意延迟到货外，若卖方未能按合同规定的或双方协商确定的到货期到货和提供服务，则卖方应根据以下标准向买方支付违约金：

(1) 到货期后第七（7）- 十四（14）天，每七（7）天违约金为该批到货金额的百分之一（1%）；

(2) 到货期后第十五（15）- 四十九（49）天，每七（7）天违约金为该批到货金额的百分之一点五（1.5%）；

(3) 到货期后第五十（50）天后，每七（7）天违约金为该批到货金额的百分之二（2%）；

(4) 如服务误期，每七（7）天违约金为合同服务费总价的百分之一（1%）；

21.3.2 违约金的扣除只能作为到货期延误的补偿，卖方仍然应负责完成整个工程直至竣工验收结束。本条规定的违约金最多不超过合同总价的百分之五（5%），一旦达到误期违约金的最高限额，买方有权根据专用条款第22条的规定终止合同。

21.3.3 上述标准中，不足七(7)天的按七(7)天计算。
21.4 试运行时间误期违约金

21.4.1 在专用条款第31条规定的试运行开始之时，如果卖方未能按合同进度计划完成系统的调试和试运行并通过交工验收，保证系统按时投入试运行，则此情况将视为试运行时间的延迟。

21.4.2 若因卖方原因导致合同专用条款31条规定的试运行时间延迟，则卖方应根据本条款第21.3款规定，向买方支付违约金。

21.4.3 试运行时间每延迟七(7)天支付合同总价的百分之零点五（0.5%）的违约金，不足七(7)天按七(7)天计算。最高违约金不应超过合同总价的百分之五（5%）。

21.4.4 违约金的扣除只能作为试运行时间延误的补偿，卖方仍然应负责完成整个工程直至竣工验收结束。

21.5 提交误期违约金

卖方提供的文件（图纸、手册和技术文件）未按合同规定的时间提供给买方，则卖方应向买方支付违约金，违约金按每天支付壹仟（1000）元人民币计。如引起验收时间延迟，则按本专用条款21.3款执行。

21.6 保修期赔偿

在保修期内提出的索赔应根据通用条款和专用条款第16条、专用条款第21条的规定进行处理。

21.7 违约金与赔偿金额计算

本合同项下涉及的所有违约金和赔偿金额均依据合同的规定计算。如合同未有明确规定的，则根据国家或地方有关规定、惯例、行业规定等合理地估算。

21.8 违约金与赔偿的支付

21.8.1 对于合同中所列的违约金和赔偿，买方有权从保函中获得违约金和赔偿或从买方向卖方支付的后续款项中扣除，或要求卖方以电汇方式向买方支付偿还。在后一种情况下卖方应在一个月内凭买方索赔文件以电汇方式向买方支付所有违约金和赔偿。

21.9 违约金和赔偿金的支付可以并行，且合同约定的违约金和赔偿金不足以弥补买方实际损失的，卖方还应追加赔偿买方因卖方违约而造成的全部损失和相关费用。所有违约金和赔偿金的支付不减轻卖方合同项下的任何责任和义务，并全额赔偿买方实际损失的责任。

21.10 卖方对违约金或赔偿的所有异议应按本专用条款第21.2.2款规定的时间向买方提出，买方收到后十四（14）天内组织有关各方协商解决。如协商未果，则按照通用条款第25条执行。但异议的协商不能影响合同项下的其它工作的继续进行。

21.11 如卖方代表拒签有关证明文件的，买方可凭其单方记录文件向卖方主张索赔。

21.12 本专用条款规定的卖方处理系统及其设备材料质量问题的时间如果与合同规定的关键节点时间有冲突，应首先满足该关键节点时间。

21.13 买方因卖方违约而支出的额外费用，包括但不限于直接或间接发生的差旅费、文印费、通信通讯费、诉讼或仲裁费、律师费等，应由卖方承担。

22 终止合同

22.1 合同终止

合同终止包括以下几种情形：

(1) 当买卖双方完成了合同中规定的所有责任和义务，合同终止；

(2) 卖方违约时的终止和买方违约时的终止；

(3) 因买方的原因而终止合同；

(4) 其他《合同法》规定的情形。

22.2 违约通知

22.2.1 如果卖方未按合同执行或因疏忽而未能履行本合同项下义务以致影响工程进行时，买方书面通知卖方，要求补救上述失误或疏忽。

22.2.2 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同。

22.3 卖方违约时的终止

22.3.1 如果卖方有以下情形之一：

22.3.1.1 在收到本专用条款第22.2条的违约通知后三十(30)天内未能遵守并达到通知的要求。 

22.3.1.2 没有买方的书面同意转让合同或将工程分包出去。

22.3.1.3 破产或无力偿还债务，或停业清理，或已由法院委派其破产案财产管理人，或为其债权人的利益与债权人达成有关协议，或在财产管理人、财产委托人或财务管理人的监督下营业，或卖方所采取的任何行为或发生的任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行为或事件相似的效果。

22.3.1.4 如果卖方在本合同的竞标和实施过程中有腐败行为和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为；

“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方利益的行为。

22.3.1.5 由于卖方违约而导致卖方支付违约金达到本专用条款21.3款规定的限额。则买方可在向卖方发出终止通知十四(14)天后选择终止部分或全部合同。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。在此种终止后，买方可自己或由任何其他卖方完成工程，卖方必须向买方补偿因此造成的工程全部直接费用。

22.3.1.6 卖方无法完成合同(如设计未通过，样机试验失败，生产条件检验不通过等，要求详见“合同附件”。

22.3.2 在按上述本专用条款第22.3.1.1、22.3.1.2、22.3.1.5条终止合同之后，买方应将在终止合同日期之前卖方应得的所有金额向卖方支付。但在工程完成之前，买方没有义务向卖方支付任何进一步的款项。工程完成后，在根据本专用条款第22.3.2条中考虑应支付给卖方的任何金额中，买方有权从卖方应得款项中扣除为完成工程所招致的额外费用(如果有的话)。如果没有此类额外费用，买方应向卖方支付应付给卖方的任何结存金额。

如果买方按上述专用条款第22.3.1.3、22.3.1.4、22.3.1.6条终止合同，买方可以不给卖方任何补偿，且该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

22.4 买方违约时的终止

22.4.1 如果买方破产或无力偿还债务，或停业清理，或已由法院委派其破产案财产管理人，或与债权人和解，或在财产管理人、财产委托人或财务管理人的监督下为债权人的利益营业，或采取的任何行为或发生的任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行为或事件相似的效果。

卖方在买方收到通知十四(14)天后可终止合同。

任何此类终止均不应损害本合同项下买方的任何其它权利。

22.4.2 倘若发生上述本专用条款第22.4条终止时，买方应将在终止合同日期卖方应得的所有金额向卖方支付。

22.5 因买方的原因而终止合同

22.5.1 买方可在任何时候出于自身的原因向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

22.5.2 对卖方在收到终止通知后三十（30）天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接受，对于剩下的货物，买方可：

(1) 仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；或

(2) 取销对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

23 工程暂停

23.1 暂时停工

买方可随时指示卖方暂停进行部分或全部工程：

23.1.1 暂停提供合同供货及服务；

23.1.2 暂停发运按进度计划中规定时间(或者如未规定时间，按拟定的适当发运时间)准备运往现场的合同货物或卖方的设备；

23.1.3 暂停安装业已运至现场的合同货物。

当阻止卖方按进度计划发运或安装合同货物时，即应认为买方已下达了暂时停工的指令，在暂时停工期间，卖方应保护、保管以及保障该部分或全部工程免遭任何损蚀、损失或损害。

23.2 卖方在收到暂停提供合同供货及服务或暂停发运货物的命令后三十(30)天内，或根据本专用条款第23.1条确认暂停的日期后三十(30)天内，把要求进行索赔的意图通知买方，否则卖方无权取得额外费用。

23.3 暂停引起的后果

23.3.1 如果卖方在遵守买方根据上述条款所发出的指示以及在复工时，遭受延误以及（或）招致的费用，并且若此类延误以及（或）费用是一个有经验的卖方无法预见的，卖方应通知买方。在收到此通知后，买方应与卖方进行商定或决定：

卖方有权获得延长的工期，以及将有关费用加入合同价格中，并相应地通知买方。但是，如果暂停是由于卖方的原因造成的，则卖方无权取得此类延期和支付的费用。

23.3.2 如果任何损蚀、缺陷或损失是由于错误的设计、工艺或材料引起的；或由于卖方未能采取上述条款规定的措施引起的，则卖方无权获得为修复此类损蚀、缺陷或损失所需的延期和招致的费用。

23.4 如合同货物的发运被暂停超过九十（90）天，卖方因对货物进行保护、保障和保险，遵守买方根据本专用条款第23.1条下达的指示以及复工而招致的额外费用应加到合同价中。

卖方由于买方原因引起的此暂停所合理支出的费用(即如果没有此暂停就不会发生的费用)应加到合同价格中，但不包括货物被暂停九十（90）天内货物的保管和保险费用及其他费用。

23.5 暂停时对货物的支付：如果有关合同货物的发运被暂停超过九十(90)天，则卖方有权获得该批未被运至现场的合同货物按合同价格的支付，但应满足以下条件：

23.5.1 根据买方的指令，卖方已把这些合同货物标记为买方的财产； 
23.5.2 暂停的原因是由于买方引起。

23.6 如果暂停持续一百二十(120)天以上，且此暂停不是由于卖方的原因引起，则卖方可通知买方，要求在三十（30）天内同意继续实施供货及服务。

23.7 持续的暂停：如果在上述时间内没有得到许可，卖方可将此暂停视为对暂停影响到工程部分工作的免除。如果买方持续停工影响到整个工程，卖方可终止合同。但无论如何，卖方应负责将被暂停发运但已收货款的货物运至合同规定的交货地点。  

23.8 复工：在卖方收到继续工作的许可或指示后，卖方应在及时通知买方后与买方一起检查受到暂停影响的合同货物及服务。卖方应补救好合同货物在暂停期间可能发生的任何损蚀、缺陷或损失。

23.9 卖方必须配合买方在本专用条款所述指令发出后的后续处理工作。

以下为新增合同条款

31 合同执行时间表

31.1 合同执行的所有时间安排包括但不限于下列进度计划：

(1) 合同执行总体进度计划

(2) 设计和设计联络进度计划

(3) 设备制造进度计划

(4) 工厂设备试验进度计划

(5) 装运仓储进度计划

(6) 现场安装计划
(7) 现场单机调试、系统联调、综合联调及试运行计划

(8) 接口计划
(9) 交工验收进度计划

(10) 技术文件交付进度计划

(11) 培训进度计划

上述进度计划(2)至(11)作为总体进度计划(1)的子计划，此制订进度计划的时限不得妨碍项目进展。

31.2 卖方根据总体进度计划(1)的时间规定，在有关工作开始前二(2)个月内制定出进度计划(2)至(11)，并提交买方批准。

31.3 卖方应保证工程按本专用条款第31条规定的进度计划实施并承担由卖方引起的全部责任。

31.4 自合同生效日起每月月初五(5)天内，卖方必须向买方提交一份符合专用条款第31条规定的上个月详细进度报告。

31.5 除合同另有规定，卖方提交的文件如项目跟踪文件、项目进度文件、进度报告、各种清单以及类似文件应是一式四份和电子文件一份。如合同中未规定时间期限，则应在合理时间内提交，以使买方有足够时间阅读、审查或批准。

31.6 除非得到买方的同意，在本专用条款、合同附件规定的以及合同执行过程中双方达成的合同履行关键时间节点，不允许延误。如果关键时间节点发生延误，买方有权要求卖方支付违约金。

32 项目管理

32.1 为保证工程如期顺利完成，卖方必须建立一整套完整可行的项目管理体系，使工程的进行满足合同的规定。项目管理的规定见合同附件。

32.2 卖方必须接受买方指派的机构在合同履行过程中的协调和为合同的目的在买方现场的管理。

32.3 凡是买方已颁布的与合同执行有关的管理规定，卖方都必须遵照执行。因卖方违反这些规定使买方产生的直接损失，由卖方负责支付给买方。

32.4 由本条款项下规定的卖方负责完成的义务引起的费用由卖方负责，该费用已包含在合同价中。

33 其它

33.1 资料之获取

买方或买方授权代表在合同执行期间及交工验收证书签署后十五（15）年内，应能通过卖方得到合同项下提供给买方的卖方及其人员、财务及所有记录的资料，包括且不限于计算机文件和用以核实或复审数量、质量、工作计划及进度、可偿还费用、卖方要求支付的费用、合同变更的估价以及因其他合理要求需查询的资料。卖方及其应在交工验收证书签署后十五（15）年内保存上述资料，买方或买方授权代表有权复制任何这些记录。

33.2 资料之错误

33.2.1 卖方应对相关的任何设计和详细施工图纸，以及卖方提供的合同项下的文件、图纸、资料或指导中出现的任何矛盾、错误和遗漏负完全责任，无论资料是否已被买方认可，只要这类矛盾、错误和遗漏并非由于买方提供给卖方的不精确的图纸和资料所致。

33.2.2 卖方应自费对此类矛盾、错误和遗漏进行必要的更改和补救工作，并应对相应的文件、图纸、资料进行修改。卖方于本条款下履行的义务并不免除其本合同项下应负的任何责任。

33.2.3 买方只应对其以书面方式提供的图纸和资料负责。若买方提供给卖方的资料存在缺陷、遗漏、矛盾或措辞含糊或词意不明或资料的正确性有疑问，则卖方应及时提请买方注意。

33.2.4 若出现书面资料（文件）与电子文件有矛盾时，以书面资料（文件）为准。

33.3 资料之保存：买方及卖方必须将招标过程及合同履约过程中所涉及的书面资料（包括文件、图纸、手册等）完整保存，以便合同执行时随时查阅。

33.4 卖方应配合买方完成机电设备国产化评审相关工作。

33.5 本合同书未有规定，但卖方在投标文件或其澄清修改文件对招标文件及招标文件的澄清修改文件已做响应的内容，均作为合同组成部分。

33.6 合同附件的规定全部都是合同条款中相关内容的补充和/或再描述。

33.7 买方须对卖方提供的资料予以保密，不得未经卖方同意向第三方提供有关卖方的任何资料。

33.8 合同执行的文档管理：合同执行中买、卖双方来往的正式文档，如：合同补充协议、变更建议书、验收证书、支付申请等，按合同附录中定格式出具。
附录一：法人代表授权书
法定代表人授权书

温州市高速公路运营管理有限公司：

    兹授权    同志全权代表 （卖方名称）负责取消高速公路省界收费站改造项目设备供货及安装等服务（项目名称）的合同签署工作，处理与合同签署有关的事宜，签署相关文件。 
本授权书有效期自     年 月 日至 年 月 日。

委托代理人无转委托权。特此委托。

被授权代表情况：

姓名：           身份证号码：         

职务：           邮编：          

通信地址：      
电话：           传真：       

法定代表人签字或盖章：                             年  月  日

     被授权人签字：                                     年  月  日

                     （公章）

                                                          年    月    日
附录二：履约保函

履约保函（格式）

受益人：温州市高速公路运营管理有限公司
保函号：

开具日期：

本保函作为 温州市高速公路运营管理有限公司 （以下简称贵方）与             （以下简称卖方）于     年   月   日签订的       合同（以下简称合同，合同号为:          )，价格为RMB￥          （大写：人民币           ）的履约保函。
鉴于在上述合同中要求卖方向贵方提交下述金额的银行开具的保函，作为卖方履行本合同责任的保证金。

                银行（以下简称我行）不可撤销地、无追索地、见索即付具结保证我行、其继承人和受让人无条件地向贵方以人民币支付总额不超过      （金额），（大写：            ）即相当于合同价格的10%。并以此约定如下：

我行放弃上述合同项下的所有异议和抗辩，在此不可撤销地和无条件地担保，我行将在收到贵方关于卖方违约的书面通知后立即（三天内）按贵方提出的不超过上述累计总额的金额，直至RMB￥            （大写：            ） 支付给贵方。本保函项下的任何支付应为免税和净值，无论任何人以何种理由提出扣减现有或未来的税费、费用或赔款，均不能从本保函中扣除。

我行放弃贵方应先向卖方要求赔偿上述金额然后再向我行提出要求的权利。

本保函的规定构成我行无条件的、不可撤销的直接义务。我行进一步同意在贵方和卖方之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后，我行承担本保函的责任不变，有上述变化、补充和修改也无须通知我行。
本保函有效期自出具之日起生效，至交工验收证书签署之日后第二十八（28）日失效。

我行与买卖双方同意，由本保函引起的争议应提交受益人所在地人民法院管辖。

银行名称：                                   （盖章）

银行法定代表人或负责人：                  （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮编：

附录三：履约保函承诺书
履约保函承诺书

温州市高速公路运营管理有限公司：

我方承诺，如果截止至  年  月  日，取消高速公路省界收费站改造项目未能交工验收结束，我方将在履约保函到期前一个月办理并提交履约保函续保文件，有效期直至颁发交工验收证书后28日止。
卖方全称（盖章）：
卖方法定代表人或其授权代表（签字）：

日  期：

附录四：廉政合同

廉政合同

根据国家法律、法规以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，取消高速公路省界收费站改造项目的项目法人温州市高速公路运营管理有限公司（以下称买方）与 （以下称卖方），特订立如下合同。

第一条  买卖双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及浙江省、温州市的有关规定。

（二）严格执行取消高速公路省界收费站改造项目的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  买方的义务

（一）买方及其工作人员不得索要或接受卖方的礼金、有价证券和贵重物品；不得在卖方报销任何应由买方或个人支付的费用等。

（二）买方及其工作人员不得参加卖方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受卖方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）买方及其工作人员不得要求或者接受卖方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境，旅游等提供方便等。

第三条  卖方的义务

（一）卖方不得以任何理由向买方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券和贵重礼品；不得以任何名义为买方及其工作人员报销应由买方或个人支付的任何费用。

（二）卖方不得以任何理由安排买方及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动；不得为买方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）卖方不得以任何理由向买方及其工作人员提供住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境，旅游等方便等。

（四）卖方及其工作人员不得索要或接受设备提供方或施工方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在设备提供方或施工方报销任何应由卖方或个人支付的费用等。

（五）卖方及其工作人员不得参加设备提供方或施工方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受设备提供方或施工方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（六）卖方及其工作人员不得要求或者接受设备提供方或施工方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境，旅游等提供方便等。

第四条  违约责任

（一）买方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪，政纪或组织处理，调离其工作岗位；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给卖方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）卖方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给买方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，买方可以单方终止与卖方的合同，并给予卖方三年内不得对买方组织建设的工程项目进行设计投标的处罚。

第五条  双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由买方或买方上级单位的纪检监察机关约请卖方或卖方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为买卖双方签署之日起至保修期满之日。

第七条  本合同作为供货合同的附件，与供货合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条  本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

买方：温州市高速公路运营管理有限公司      卖方：
法定代表人                             法定代表人

 或                                     或

授权代理人：                           授权代理人：

电话：                                      电话： 
     年    月    日                          年    月    日

第三部分   附件
（此投标文件格式只是部分的附件，投标文件的组成参照第一部分 “投标文件的构成”）

附件一、法定代表人授权书

                         ：  

              （投标人全称）法定代表人         授权         （全权代表名称）为全权代表，参加贵处组织的                   项目（括号内填写招标编号），全权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标人全称：

日期：

附：

全权代表姓名：
职务：
详细通讯地址：
传真：

	投标人代表身份证复印件




电话：

邮政编码：
附件二、投标函

                          ： 

根据贵方为          招标项目（招标编号：        ）的投标邀请，我方　         （投标人名称）作为投标人正式授权　      （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。
我方己经仔细研究了招标文件的全部内容，本项目交货期及施工工期为合同签订后   日历天；质保期为     年，质量目标为       。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（—）按“投标人须知”要求编制的投标文件技术资信标【正本一份，副本六份】；

（二）按“投标人须知”要求编制的投标文件商务（价格）标【正本一份，副本六份】

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：
我单位承诺：

1、我单位同意提供按照招标人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解招标人不一定要接受最低价者作为中标人。

2、一旦我单位中标，我们保证按照招标文件的要求，完成设备交货、安装、验收并交付使用。

3、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，严格履行合同义务。

4、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

5、我单位已提交了规定的投标保证金，一旦发生招标文件第一部分第12.2

条规定情形之一的，投标保证金贵方可以不予退还。
6、我方在投标文件中提供所有的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。如若我方在投标文件中提供虚假信息而且中标，招标人有权取消我方中标资格。

 地址：                               邮编：                 
电话：                               传真：                 

投标人代表姓名：                     职务：                 
投标人名称：                   　　　
                                          （公章）：                   
日期：　　年　月　日
 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
附件三、开标一览表

招标编号：
项目名称：

	投  标
报  价
	人 民 币：                   元。
大写金额：                      

	交货期及安装工期
	（日历天）

	质保期
	（年）

	质量标准
	

	其它说
明事项
	


                                    投标人（盖单位公章）：                

                                         法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
                                        日   期： 
附件四、投标报价汇总表
招标编号： 

项目名称：
	序号
	名称
	价格
（元）
	备注

	
	投标价（温州大桥）
	
	

	
	投标价（温州绕城西南线）
	
	

	
	投标价（温州绕城北线一期）
	
	

	
	投标价（温州绕城北线二期）
	
	

	
	投标价（温州绕城北线二期沈海复线南塘至黄华新建段）
	
	

	合计　
	　
	　


投标人（盖单位公章）：            

              法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件五、商务条款偏离表

招标编号：
项目名称：                
	序号
	招标文件条目号
	招标文件商务条款
	投标文件商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                          投标人（盖单位公章）：                

                             法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
                                        日   期： 
附件六、制造商情况表（格式可自拟）（本项目不适用，本页可留白）
	单位名称
	
	电话
	
	主管部门
	
	企人负责人
	
	职务
	

	地址
	
	传真
	
	企业性质
	
	授权代表人
	
	职务
	

	单位简历及机构
	
	单位优势及特长
	

	单位概况
	职工总数
	生产工人   平均技术等级
	上一年主要经济指标
	指标名称
	
	实际完成
	

	
	
	工程技术人员  其中：高级工程师   工程师
	
	
	
	
	

	
	流动资金
	万元
	资金来源
	自有资金
	万元
	
	工业总产值
	万元
	
	

	
	
	
	
	银行货款
	万元
	
	
	
	
	

	
	固定资产
	原值

万元

净值

万元
	资金性质
	生产性
	万元
	
	实现利润
	万元
	
	

	
	
	
	
	非生产性
	万元
	
	主要产品
	

	类似投标产品情况
	投标产品名称
	型号规格
	上年产量
	产品技术先进水平
	优质品率
	一等品率
	曾获何种奖励

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人（盖单位公章）： 

                                                         法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：             日期：
附件七：主要设备性能一览表

	序号
	设备名称
	招标要求描述
	投标响应
	品牌
	产地/制造商

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：路侧设备，高清车牌识别系统，结算现场处理器，车牌识别现场处理器，工业以太网交换机，智能机柜等主要设备需要提供省级以上的第三方检测机构专业检测报告及详细技术参数。
投标人（盖单位公章）：           

 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日   期：
附件八、技术规范/规格偏离及建议表

招标编号：
项目名称：                

	序号
	货物名称
	招标文件条目号
	招标规格
	投标规范
	偏离
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	投标建议
	


                                     投标人（盖单位公章）： 

                                     法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
                                        日   期

附件九：投标人详细的施工组织方案和人力资源安排

（由投标人自行填写）

投投标人（盖单位公章）：                 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
年   月   日
附件十：材料、辅助材料、专用工具及备品备件清单

	序号
	品名
	规格、型号
	产地
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人（盖单位公章）：                 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日   期：
附件十一：投标人推荐的供选择的配套零部件表

	投标设备名称及编号
	备件名称
	数量
	单位
	价格（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	总价
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：1.表所列为质保期后连续运行5年所需的配套零部件表清单(每台)，不变价。

2.表中所列价格不计入投标总价，仅供招标人选购时用。

投标人（盖单位公章）：                 

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日   期：
附件十二：售后服务承诺书

1、保修年限、范围、保修条件
2、解决问题、排除故障的速度

3、设备使用的培训、指导
4、售后服务方面的其他承诺（安装、定期巡检等）
5、售后服务联系方式（联系人、联系电话、维修点等）
投标人（盖单位公章）：                 

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日   期：
附件十三：投标人认为有必要提供的其他证明、业绩材料（格式自拟）
第四部分   招标内容及要求
第一章　技术规范及要求
	特别声明

	1.
	本次招标的项目及范围为：温州高速公路省界收费站联网收费系统建设改造主要为学ETC门架系统的建设，路段分中心、收费站、车道部分设备与收费应用软件升级改造等，含系统方案、设备供应、运输、卸货、保管、安装、调试、检测、并网测试、试运行、验收等一切工作。

	2.
	除中标人在投标文件中明确外，中标人不得再以任何方式转包或分包本工程项目

	3
	交货期及施工工期60日历天。

	4
	温州市高速公路运营管理有限公司管辖取消高速公路省界收费站改造项目已经温州市交通投资集团有限公司批准，G15甬台温温州大桥段项目业主为温州市交通投资集团有限公司温州大桥分公司，温州绕城北线一期项目业主为温州市交通投资集团有限公司绕城高速公路分公司，温州绕城西南线项目业主为温州绕城高速公路西南线有限公司，温州绕城北线二期项目业主为浙江温州沈海高速公路有限公司，沈海复线南塘至黄华新建段项目业主为浙江温州沈海高速公路有限公司，受温州市交通投资集团有限公司温州大桥分公司、温州市交通投资集团有限公司绕城高速公路分公司、温州绕城高速公路西南线有限公司、浙江温州沈海高速公路有限公司等委托，温州市高速公路运营管理有限公司（下称招标人）负责本项目的建设管理和招标采购事宜。建设资金来源为通行费收入中列支。投标供应商中标后须分别与各业主单位签订合同。



一、技术规范要求
一、总则

1、 适用范围

1.本规范适用于取消高速公路省界收费站改造项目招标。若本规范的描述与施工图设计有冲突时，以本规范为准。
2.工程概况：

(1)项目背景
2018年5月16日，李克强总理在主持召开的国务院常务会议上，明确提出“推动取消高速公路省界收费站”，进一步提升高速公路服务能力和水平，促进物流降本增效，更好地服务经济社会发展和人民群众安全便捷出行。

根据国务院的决策部署，交通运输部做出统一安排，成立专项工作组，按照“试点先行、稳妥有序”的原则，积极有序推进取消高速公路省界收费站工作，先行开展试点。于2018年底取消了山东与江苏、重庆与四川间省界收费站。
2019年3月5日，十三届全国人大二次会议国务院总理李克强政府工作报告中提出：“两年内基本取消全国高速公路省界收费站，实现不停车快捷收费，减少拥堵、便利群众。”
为贯彻落实党中央、国务院的决策部署，交通运输部迅速做出工作安排，加快取消全国高速公路省界收费站，实现不停车快捷收费。为指导取消高速公路省界收费站相关工作开展，交通运输部公路科学研究院、交通运输部撤站实施组技术小组在结合试点经验的基础上，依托ETC系统，提出门架系统方案。
2019年5月21日，国务院办公厅印发了《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》，提出了力争2019年底前基本取消全国高速公路省界收费站。
（2）全省总建设规模

A. 新建ETC门架系统

ETC门架系统指的是在高速公路沿线断面建设的，具备通行费分段计费、车牌图像识别等功能的专用系统及配套设施。

高速公路每个相邻互通立交（含枢纽）、省界之间为一个基础断面，每一个基础断面均设立ETC门架系统。一个基础断面上存在不同业主分界拆分点的，原则上设一套ETC门架系统。

省界ETC门架系统采用3+2 模式建设，即省界出口设置3排门架、入口方向设置2 排门架；非省界ETC门架系统采用2+2 模式（受地形限制的路段可采用 1+1模式），即每个方向设置2 排（或1排）门架；现有二义性路径标识站如满足选址原则可升级改造为ETC门架系统。

ETC门架系统主要设备和设施组成：龙门架、RSU、高清车牌识别系统、车道控制器、站级服务器、智能机柜、供电系统、通信设备、防雷设施及附属设施等，配备主备电源系统和主备用网络。

B. 改造路段系统硬件设施

路段各级收费系统升级改造内容主要包括升级复合读写器、ETC车道RSU，增设站级服务器、MTC车道OBU读写设备、PSAM授权终端等，建立与省中心、部联网中心的备份链路。站级机房托管ETC门架系统的站级服务器、图片存储服务器及网络设备等。ETC门架系统、路段各级收费系统参照网络安全等保三级要求进行保护。

C. 国产密码算法应用

完成ETC门架RSU、车道 RSU、读写器的国产密码算法应用改造，实现CPC卡、单片式OBU及支持国密的双片式OBU的应用功能。

D. 更换通行卡

全省现有的433M复合通行卡全部更换为5.8G CPC卡。

E. 建设省界匝道收费站

建设甬台温高速公路浙闽省界、黄衢南高速公路浙皖省界、龙浦高速公路浙闽省界等三个匝道收费站。

F. 拆除省界实体收费站

拆除全省15个省界收费站正线段范围内的收费设施，恢复路面，完善标志标线。
（3）本项目概况
取消高速公路省界收费站改造项目共分四个区段实施，分别为：
温州大桥：
共涉及2个收费站、9条入口车道、14条出口车道；其中ETC入口车道4条，ETC出口车道5条；自助发卡机9套。全线共3个断面。
全线共设有1处标识站，标识站包括433MHz MTC车辆路径识别系统和5.8GHz ETC车辆路径识别系统。路侧标识站数据信息采用工业以太网交换机组成环网传输至温州东分中心后上传至省中心。
浙江省高速公路网标志命名编号调整工程中，甬台温高速公路编号与新国省高网桩号与现状一致。
温州绕城西南线：
共涉及6个收费站、22条入口车道、40条出口车道；其中ETC入口车道10条，ETC出口车道13条；自助发卡机12套。全线有3个互通枢纽为仰义互通枢纽、江溪互通枢纽、完全互通枢纽，全线共8个断面。
全线共设有2处标识站，标识站包括433MHz MTC车辆路径识别系统和5.8GHz ETC车辆路径识别系统。路侧标识站数据信息采用工业以太网交换机组成环网传输至温州绕城西南线路段中心后上传至省中心。
浙江省高速公路网标志命名编号调整工程中，温州绕城高速公路编号与新国省高网桩号与现状一致。
温州绕城北线一期：
共涉及3个收费站、9条入口车道、14条出口车道；其中ETC入口车道3条，ETC出口车道3条；自助发卡机5套。全线有3个互通枢纽为北白象互通枢纽、永嘉互通枢纽、仰义互通枢纽，全线共5个断面。
全线共设有2处标识站，标识站包括433MHz MTC车辆路径识别系统和5.8GHz ETC车辆路径识别系统。路侧标识站数据信息采用工业以太网交换机组成环网传输至永嘉南收费站后上传至省中心。
浙江省高速公路网标志命名编号调整工程中，温州绕城高速公路编号与新国省高网桩号与现状一致。
温州绕城北线二期：
共涉及2个收费站、8条入口车道、14条出口车道；其中ETC入口车道4条，ETC出口车道4条；自助发卡机4套。全线有3个互通枢纽为乐清互通枢纽、黄花互通枢纽、北白象枢纽，全线共3个断面。
本项目全线共设有2处标识站，标识站包括433MHz MTC车辆路径识别系统和5.8GHz ETC车辆路径识别系统。路侧标识站数据信息采用工业以太网交换机组成环网传输至温州绕北路段中心后上传至省中心。
浙江省高速公路网标志命名编号调整工程中，温州绕城高速公路编号与新国省高网桩号与现状一致。
（4）本次招标范围和内容

取消高速公路省界收费站改造项目招标主要内容包括：
· 新建ETC门架系统
在每个相邻互通立交（含枢纽）、省界之间的基础断面上设立ETC门架系统。ETC门架系统主要设备和设施组成：龙门架、RSU、高清车牌识别系统、车道控制器、站级服务器、智能机柜、供电系统、通信设备、防雷设施及附属设施等，配备主备电源系统和主备用网络。
· 改造路段系统硬件设施
包括升级所有站点复合读写器、ETC车道RSU，二义性路径标识站RSU，增设站级服务器、MTC车道OBU读写设备、PSAM授权终端等，建立与省中心、部联网中心的备份链路。站级机房托管ETC门架系统的站级服务器（应用服务器、图片存储服务器）等。
· 部分MTC车道升级为ETC车道。
3. 本工程施工中使用的材料、设备，隐蔽工程以及施工原始资料和记录，均应按本规范要求进行一系列的控制与检查，使工程质量符合规定的质量标准。在每一章节的施工要求中均对质量标准、检查内容和方法等提出了要求。如有未写明之处，应按照国家和有关部门现行有关规范规定且经监理工程师批准后执行。

4.本规范仅为方便起见划分为若干章节，阅读时应将本规范视作一个整体。

5.凡本规范或与本规范有关的其它规范及图纸中未规定的细节，或在涉及到任何条款的细节没有明确的规定时，都应认为指的是需经监理工程师同意的习惯做法（如无监理工程师，则本技术规范中所有涉及监理工程师的职责均由各路段经营业主指定专人负责）。
6.建设内容包括各设备的设计、生产、采购、供货、运输、安装、测试、开通、试运行、培训、文件提交和售后服务。

7.本工程承包人还应依照自身拥有的经验及工程实践，提供本规范没有提到或目前尚未细化的，但为完成工程及使其正常运行必须的所有施工图纸以及材料、人力、备件、样品、维修工具设施等。

8.本工程承包人还应提供系统运行手册、维修养护手册、工艺手册、软件结构图、源程序清单、工具、备件、全套竣工资料及全面的技术培训。

2、缩写

本技术规范使用的缩写词如下：

GB      中华人民共和国国家标准

JT      中华人民共和国交通行业标准

YD      中华人民共和国通信行业标准

GBJ     中华人民共和国工程建设标准
GA      中华人民共和国公安部标准

TD      中华人民共和国国土资源部标准

DB      中华人民共和国地震局标准

DL      中国电力企业联合会标准
HG      中国石油和化学工业协会标准

JG      中华人民共和国建设部建筑工业标准

JB      中国机械工业联合会标准

YB      中国钢铁工业协会标准

ANIS    美国国家标准协会

BS      英国标准

JIS     日本标准

IEC     国际电工委员会

IEE     电气工程师学会

IEEE    电气和电子工程师学会

ISO     国际标准化组织

MTBF    平均无故障工作时间

MTTR    平均修复时间

UPS     不间断供电电源

RFID    无线射频识别技术

IC卡    非接触IC卡

ETC     电子不停车收费

MTC     人工半自动收费
CPC     5.8GHz+13.56MHz复合通行卡
3、标准与规范

1.本工程机电设备、材料与工艺、应用软件，应符合本规范及本规范引用的其他标准和规范的相应要求。

2.在工程实施中,所引用的标准或规范如果有局部修订或新颁,在报经业主及监理工程师批准后,承包人应执行新的标准或规范。

3.对于工程所采用的标准或规范的任何部分，当承包人认为改用其他标准或规范，能够保证工程达到更高质量要求时，承包人应在14天前报经监理工程师审批后方可采用，否则，承包人应严格执行本规范。但这种批准，不应免除承包人根据合同规定的任何责任。

4.当适用于工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理工程师作出解释和校正，并就此向承包人发出指令。除非本规范另有规定，在引用的标准或规范发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：

(1)本规范

(2)中华人民共和国国家标准

(3)有关部门的标准与规范

(4)国际标准

(5)供货商的技术要求

5.如果承包人提供的材料、设备、应用软件、计算方法或测试不是使用中国标准，那么，承包人应详细说明他所使用的标准与相应中国标准的不同之处，以及对设计或设备性能的影响，并将该标准翻译成中文样本(如果该标准是外文的话)提交给业主和监理工程师批准。无论使用何种标准，各项技术指标不得低于相应的中国标准。

6.技术规范或图纸中对某些细节明显未提到，或对某点的说明明显被省略，这种情况应被理解为意指将使用可靠的机电安装工程规范。

7.公路交通机电工程常用标准包括，但不限于下表所列标准及其更新版本。

公路交通机电工程常用标准
	序号
	标准编号
	标   准   名   称

	1 
	GB1094.1-2013  
	电力变压器第一部分：总则

	2 
	GB18802.1-2011  
	低压配电系统的电涌保护器性能要求和试验方法

	3 
	GB2888-2008 
	风机和罗茨鼓风机噪声测量方法

	4 
	GB4272-2008
	设备及管道绝热技术通则

	5 
	GB4943.1—2011  
	信息技术设备安全 第1部分：通用要求

	6 
	GB50034-2004 
	建筑照明设计标准

	7 
	GB50052-2009
	供配电系统设计规范

	8 
	GB50055-2011 
	通用用电设备配电设计规范

	9 
	GB50057-2010 
	建筑物防雷设计规范

	10 
	GB50093-2013

  
	自动化仪表工程施工及质量验收规范

	11 
	GB50115-2009  
	工业电视系统工程设计规范

	12 
	GB50116-2017  
	火灾自动报警系统设计规范

	13 
	GB50147-2010  
	电气装置安装工程高压电器施工及验收规范

	14 
	GB50148-2010  
	电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范

	15 
	GB50149-2010
	电气装置安装工程母线装置施工及验收规范

	16 
	GB50150-2006 
	电气装置安装工程电气设备交接试验标准

	17 
	GB50166-2007 
	火灾自动报警系统施工及验收规范

	18 
	GB50168-2006
	电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

	19 
	GB50169-2006 
	电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

	20 
	GB50170-2006 
	电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范

	21 
	GB50171-2012 
	电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

	22 
	GB50172-2012 
	电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范

	23 
	GB50198-2011 
	民用闭路监视电视系统工程技术规范

	24 
	GB50204-2010
	混凝土结构工程施工质量验收规范

	25 
	GB50205-2001  
	钢结构工程施工质量验收规范

	26 
	GB50217-2007  
	电力工程电缆设计规范

	27 
	GB50231-2009  
	机械设备安装工程施工及验收通用规范

	28 
	GB50235-2010  
	工业金属管道工程施工规范

	29 
	GB50243-2002 
	通风与空调工程施工质量验收规范

	30 
	GB50254-2014
	电气装置安装工程低压电器施工及验收规范

	31 
	GB50255-2014
	电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范

	32 
	GB50263-2007
	气体灭火系统施工及验收规范

	33 
	GB50268-2008 
	给水排水管道工程施工及验收规范

	34 
	GB50275-2010 
	风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范

	35 
	GB50278-2010 
	起重设备安装工程施工及验收规范

	36 
	GB50281-2006 
	泡沫灭火系统施工及验收规范

	37 
	GB50303-2015  
	建筑电气工程施工质量验收规范

	38 
	GB50343-2012  
	建筑物电子信息系统防雷技术规范

	39 
	GB50373-2006
	通信管道与通道工程设计规范

	40 
	GB5768-2009 
	道路交通标志和标线

	41 
	GB755-2008  
	旋转电机定额和性能

	42 
	GB/T 10178-2006 
	工业通风机现场性能试验

	43 
	GB/T 1236-2000
	工业通风机用标准化风道进行性能试验

	44 
	GB/T 18277-2000
	公路收费制式

	45 
	GB/T 18367-2001
	公路收费方式

	46 
	GB/T 20610-2006/ISO/TS 14904:2002
	道路运输与交通信息技术电子收费（EFC）参与方之间信息交互接口的规范



	47 
	GB/T20851.1～1.5-2019
	电子收费专用短程通信系列规范

	48 
	GB/T 24719-2009
	公路收费亭

	49 
	GB/T 24723-2009
	公路收费用票据打印机

	50 
	GB/T 24973-2010
	收费用电动栏杆

	51 
	GB/T 24974-2010
	收费用手动栏杆

	52 
	GB/T 27879-2011
	公路收费用费额显示器

	53 
	GB/T 50063-2008  
	电力装置的电测量仪表装置设计规范(附条文说明)

	54 
	GB/T 7922-2008 
	照明光源颜色的测量方法

	55 
	GB/T 8566-2007  
	信息技术 软件生存周期过程

	56 
	GB/T 8567-2006  
	计算机软件文档编制规范

	57 
	GB/T 9385-2008
	计算机软件需求规格说明规范

	58 
	GB/T 9386-2008 
	计算机软件测试文档编制规范

	59 
	GB/T 14394-2008  
	计算机软件可靠性和可维护性管理

	60 
	GB/T 15941-2008   
	同步数字体系（SDH）光缆线路系统进网要求

	61 
	GB/T 16438-96  
	半导体少长针消雷装置使用的安全要求

	62 
	GB/T 16814-2008 
	同步数字体系（SDH）光缆线路系统测试方法

	63 
	GB/T 19516-2004
	高速公路有线紧急电话系统技术要求

	64 
	GB/T 22040-2008  
	公路沿线设施塑料制品耐侯性指标及测试方法

	65 
	GB/T 230-2009  
	金属材料洛氏硬度试验

	66 
	GB/T 23826-2009
	高速公路LED可变限速标志

	67 
	GB/T 23828-2004
	高速公路LED可变信息标志

	68 
	GB/T 24716-2009  
	公路沿线设施太阳能供电系统通用技术规范

	69 
	GB/T 24721.1-2009
	公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分：通则

	70 
	GB/T 24721.2-2009
	公路用玻璃纤维增强塑料产品 第2部分：管箱

	71 
	GB/T 24721.3-2009
	公路用玻璃纤维增强塑料产品 第3部分：管道

	72 
	GB/T 24721.4-2009
	公路用玻璃纤维增强塑料产品 第4部分：非承压通信井盖

	73 
	GB/T 24721.5-2009
	公路用玻璃纤维增强塑料产品 第5部分：标志底板

	74 
	GB/T 24968-2010
	公路收费车道控制机

	75 
	GB/T 24969-2010
	公路照明技术条件

	76 
	GB/T 26942-2011
	环形线圈车辆检测器

	77 
	GB/T 26943-2011
	升降式高杆照明装置

	78 
	GB/T 7611-2001  
	数字网系列比特率电接口特性

	79 
	JGJ16-2008  
	民用建筑电气设计规范(附条文说明另册)

	80 
	JGJ46-2005 
	施工现场临时用电安全技术规范(附条文说明)

	81 
	JT/T 469-2004
	公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管

	82 
	JT/T 621-2005
	公路GSM/CDMA数字紧急电话系统

	83 
	JT/T 703-2007
	高速公路紧急电话系统

	84 
	JT/T 800-2011
	公路用钢网复合型玻璃纤维增强塑料管箱

	85 
	JT/T 312-2011
	升降式高杆照明装置技术条件

	86 
	JT/T 452.1-2001
	公路收费非接触式IC卡第1部分：物理特性

	87 
	JT/T 452.2-2004
	公路收费非接触式IC卡技术条件 第2部分：电气特性

	88 
	JT/T 454-2001
	光纤型车道控制标志

	89 
	JT/T 456-2001
	高速公路监控系统交通数据报表格式

	90 
	JT/T 597-2004
	LED车道控制标志

	91 
	JT/T 600.1-2004
	公路用防腐蚀粉末涂料及涂层 第1部分：通则

	92 
	JT/T 600.2-2004
	公路用防腐蚀粉末涂料及涂层 第2部分：热塑性聚乙烯(PE)粉末涂料及涂层

	93 
	JT/T 600.3-2004
	公路用防腐蚀粉末涂料及涂层 第3部分：热塑性聚氯乙烯(PVC)粉末涂料及涂层

	94 
	JT/T 600.4-2004
	公路用防腐蚀粉末涂料及涂层 第4部分：热固性聚脂 (Polyester)粉末涂料及涂层

	95 
	JT/T 601-2004
	高速公路监控系统地图板装置

	96 
	JT/T 603-2004
	公路收费非接触式IC卡收发卡机

	97 
	JT/T 605-2004  
	公路收费车道图像抓拍与数字化规程

	98 
	JT/T 606.1-2004
	高速公路监控设施通信规程 第1部分：通用规程

	99 
	JT/T 606.2-2004
	高速公路监控设施通信规程 第2部分：环形线圈车辆检测器

	100 
	JT/T 606.3-2004
	高速公路监控设施通信规程 第3部分：通用规程LED可变信息标志

	101 
	JT/T 607-2004
	高速公路可变信息标志信息的显示和管理

	102 
	JT/T 608-2004
	隧道可编程控制器

	103 
	JT/T 609-2004
	公路隧道照明灯具

	104 
	JT/T 610-2004
	公路隧道火灾报警系统技术条件

	105 
	JT/T 611-2004
	公路隧道环境检测设备技术条件

	106 
	JTG D80-2006
	高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范

	107 
	JTG D81-2006
	公路交通安全设施设计规范

	108 
	JTG F71-2006
	公路交通安全设施施工技术规范

	109 
	JTG F80/2-2004
	公路工程质量检验评定标准第二册 机电工程及技术手册

	110 
	JTJ 026.1-2014 
	公路隧道通风照明设计规范

	111 
	JTG／T B05—2004
	公路项目安全性评价指南

	112 
	JTG/T D71-2004
	公路隧道交通工程设计规范

	113 
	JTG/T D81-2006
	公路交通安全设施设计细则

	114 
	YD 5079-2016 
	通信电源设备安装工程验收规范

	115 
	YD 5098-2011
	通信局（站）防雷与接地工程设计规范

	116 
	YD 5102-2010
	通信线路工程设计规范

	117 
	YD 5121-2010
	通信线路工程验收规范

	118 
	YD 5123-2010
	通信线路工程施工监理规范

	119 
	YD 5189-2010
	长途通信光缆塑料管道工程施工监理暂行规定

	120 
	YD/T 814.1-2013
	光缆接头盒第1部分：室外光缆接头盒

	121 
	YD/T 814.2-2005
	光缆接头盒第2部分：光纤复合架空地线接头盒

	122 
	YD/T 814.3-2005
	光缆接头盒第3部分：浅海光缆接头盒

	123 
	YD/T 814.4-2007
	光缆接头盒第4部分：微型光缆接头盒

	124 
	YD/T 814.5-2011
	光缆接头盒第5部分：深海光缆接头盒

	125 
	YD/T 841.1-2008
	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则

	126 
	YD/T 841.2-2008
	地下通信管道用塑料管 第1部分：实壁管

	127 
	YD/T 841.3-2008
	地下通信管道用塑料管 第1部分：双壁波纹管

	128 
	YD/T 841.4-2008
	地下通信管道用塑料管 第1部分：梅花管

	129 
	YD/T 1096-2001  
	路由器设备技术规范-低端路由器

	130 
	YD/T 1098-2001
	路由器测试规范-低端路由器

	131 
	YD/T 1099-2005
	以太网交换机技术要求

	132 
	YD/T 1141-2007
	以太网交换机测试方法

	133 
	YD/T 1156-2001
	路由器测试规范-高端路由器

	134 
	YD/T 1156-2009
	路由器测试方法 核心路由器

	135 
	YD/T 1167-2001
	STM-64分插复用（ADM）设备技术要求

	136 
	YD/T 1246-2002
	ATM交换设备测试方法

	137 
	YD/T 1266-2003
	SDH环网保护倒换测试方法

	138 
	YD/T 1287-2003
	具有路由功能的以太网交换机测试方法

	139 
	YD/T 1501-2006
	数字蜂窝移动通信网多媒体消息业务（MMS）终端设备技术要求

	140 
	YD/T 5012-2003
	光缆线路对地绝缘指标及测试方法

	141 
	YD/T 5027-2005
	通信电源集中监控系统工程设计规范

	142 
	YD/T 5037-2005
	公用计算机互联网工程设计规范（附条文说明）
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4、工程界面

承包人应本着真诚、友好、合作的精神，协调与各方的关系和配合工作。

4.1  本合同承包人与路段经营业主之间的界面划分

本工程在已建高速公路主线上、机房内施工、安装，设备取电亦从最近的变电所、配电箱取电，界面均划分在配电柜/箱处，从设备安装点至取电点的电缆由本项目负责。本路新建ETC门架系统设备的信号均接入就近收费站、分中心，本合同承包人应尽量减小对现有运行设备的影响。如施工中破坏了现有设施，应予以复原或修复。
5、  系统一般技术要求

 5.1  系统运行条件

本工程所选用的设备能在本合同规定的环境条件下，全年每天24小时连续运转。

 5.2  设备的工作条件

由于夏秋常有暴雨，并伴有雷击。承包人选用的外场设备应具有相应的抗恶劣环境工作的能力。除技术规范另有说明外，设备的工作条件和测试条件为:

温    度: -10℃～+60℃
相对湿度: 30%～95%
承包人在其标准中应说明是否包括空调、强制通风制冷或制热系统，并给出安装这些设备的理由，以及所要消耗的电力和需要保持的防护条件等资料，并将这些增加的设备列入工程报价内，业主将不再追加任何环境改善施工费用。

监控室和设备机房应装有空调，室内环境条件如下：
室内温度为:25℃±2℃ 

相对湿度为:50%±20% 
室内应有统一工作接地点，强电接地电阻小于4Ω、弱电接地电阻小于1Ω、联合接地电阻小于1Ω、防雷接地电阻小于10Ω。室内交流配电盘的标准电源应为220VAC或380VAC，50Hz电源。系统整体配电至少有一路市电电源，一路发电机电源，一路UPS电源。承包人应有措施保证设备在当地电压160VAC～230VAC下正常工作。

在技术规范中可能要求某些设备在更严格的环境条件下工作。所有设备应能在短时间出现高温的环境条件下工作。

承包人在考虑系统设计细节以及安装与保护时，应把下列外部影响因素考虑进去(指外场设备)。

1.水

设备应能承受来自各个方向的水溅，因为它们一般是安装在高速公路上。

2.尘埃

安装在高速公路上的设备暴露于大量尘埃之中。

3.腐蚀性或污染性物质

安装在外场的设备易受环境腐蚀或污染，尤其是盐雾、汽车废气等。

4.机械应力

除了管线和电缆线外，高速公路上安装的所有设备都可能遭受大量的冲击和振动，其频率介于10～50Hz之间。

5.植物或菌

植物和菌的作用可能会造成设备损坏。
6.动物

动物(如昆虫、鸟、鼠)可能会造成设备损坏。

7.电磁、静电或电源

包括同时出现的寄生电、感应电、电磁辐射和静电作用。

承包人应熟悉所有下列情况，特别是那些阻碍系统正常运行的因素：

(1)金属元件；

(2)高速公路上或控制室附近的高压或中压电线；

(3)无线电传输；

(4)汽车发动机火花干扰；

(5)其它。

8.太阳辐射

室外设备长期承受高强度的太阳辐射以及感应电压。

9.雷电

承包人应保护外场和控制室中安装的所有设备和铺设的电缆线免受：

(1)雷电袭击；
(2)由于设备安装的位置而产生的危险。

10.风力

安装的户外设备应能抵抗35m/s风速，应能在30m/s以下风速时正常工作。

 5.3  光(电)缆线施工要求

缆线末端须加以处理，承包人须说明缆线末端施工的方法，所用的方法须避免伤害导体。与设备连续的电缆在设备附近、适当的位置处，须附加清楚、固定的标签。

缆线应避免暴露于设备的边缘或其他可能损害缆线的环境中，所有缆线均整齐排列并稳固地设置，避免接线端子承受到缆线的重量。接线端子须依接线图加以标示，标示方式需于施工前提送业主核准，带电金属须隐藏或保护以避免意外触电。

 5.4  接地

所有暴露于外不构成电气回路的金属部分包括设备箱体及电缆金属支撑物等须加以接地。

外场设备的工作接地应与防雷接地合并设置，联合接地电阻应≤4Ω。

 5.5  雷击及异常电压的保护

所有与屋外电缆连接的设备须加装避雷器，以防止设备由电力线、通讯线或其他暴露于外的缆线引导雷击而受到伤害。

每一条电源线进入外场设备接线箱(盒)处，须装设过电压保护器，以保护设备避免遭线上可能出现的各种瞬变、超压及雷击的损害。

 5.6  组件

所有设备、元件、插头、插座以及其他材料均须适合于本工程，除非另外说明，均以10年以上的生命期为设计要求。在充分考虑机柜或箱体外的温度、湿度、环境状况，所有元件均须良好运作。

所有设备及系统的MTBF应大于5000小时；

所有设备及系统的MTTR应小于60分钟；

所有通信设备及系统的误码率应小于10×10-6 。

所有元件均须于其个别额定值内设计使用。在连续运作下，设备内元件的表面温度不得超过其规定值。

所有设备使用的印刷电路板应使用适当的材质及保护材料，以防水气侵入。

 5.7  设备箱体

1.所有设备的机械及电气均须妥加防护，以保障附近人员的安全。安装在公众可达区域的设备均须完全加以封闭且外形圆滑平整，避免危及公众安全。

2.箱体门的大小须能完全涵盖箱体前面整个范围，并容许维护人员接触整个箱体内部。

3.所有外场设备须配备锁及钥匙，以利日后维护，每一类锁须依据箱体数量缴交钥匙。

4.所有外场设备的箱体须具防水、防尘的构造。

5.所有外场设备的箱底需预留适当的缆线出入口，并附止水胶垫，安装后箱底必须进行密封。

6.所有箱体外面，应设有铭牌，注明箱名、维修单位、电话等。标示及固定方式由承包人提供。

 5.8  电源供给

所有设备的输入电源，除接至避雷器外，须经保险丝、电源开关或断路器等才可引接至其他电气设备。所有设备的输入电源电压需加说明并区分为交流电或直流电。

 5.9  干扰防制

设备根据需要须有无线电干扰抑制措施，以防止由辐射、感应或传导而干扰其他设备的运作。

 6  运营管理体系

管理体制分为三级，即浙江省高速公路联网运行总中心、路段中心、各基层管理单元。

 6.1  省高速公路联网运行总中心

浙江省公路与运输管理中心高速公路收费结算中心为浙江省联网运行总中心（以下简称为省总中心）。省总中心设置在浙江省公路与运输管理中心，包括省收费结算中心、省监控总中心和省通信总中心。

1. 省总中心负责全省高速公路收费、监控、通信等系统运行的行业监督、检查、指导、服务工作，全面掌握路网运行状况，统一实施路网系统的调度管理，发布全省路网运行信息。

2.省总中心负责全省高速公路路网收费、监控、通信等系统的规划、规范、标准、制度建设，并具体搞好设施建设的技术协调，把好路段系统入网关。

3.省总中心负责高速公路网收费、监控、通信等系统设施运行维护的具体监督管理，做好省总中心系统和骨干通信网的日常维护工作，保证其正常运行。

 6.2  路段中心

路段中心一般设置在路段公司（单位）管理处，含路段收费中心、监控中心、通信中心，负责所辖高速公路的日常运行管理工作。

1.路段中心负责所辖路段的收费、监控、通信等系统运行管理，保障正常运营，并及时上报运行情况，接受省中心的统一调度，执行联动操作。

2.路段中心负责根据交通部、省交通厅等交通主管部门的规范要求，建设和完善所辖路段的收费、监控、通信等系统设施，达到联网运行的业务技术标准。

3.路段中心负责所辖路段收费、监控、通信等系统设施的维护工作，并根据路网运行管理的需要，及时补充和更新系统设施，使其经常处于良好的技术状态。

 6.3  基层管理单元

基层管理单元包括收费站、隧道管理站等。

基层管理单元主要负责采集管理区域内的运行信息，并向路段分中心报送；同时接受上级的统一调度，构成基本的信息采集及发布网络。

 7  承包人的驻地建设

1.承包人应修建、安装和维护各种必要的工棚和仓库并在工程竣工时把它们从现场拆除。没有监理工程师的书面批准，承包人不可在现场修建任何构筑物；获得了批准，承包人还应负责临时设施的布置与工程构筑物保持一定的间隔；承包人应当准备一份表明了用地范围和各种办公室、仓库、工棚等布置位置的平面图复印件，报监理工程师备案以便监督。

2.没有监理工程师的书面批准，承包人不得在现场内修建工人使用的任何生活设施。如经监理工程师批准同意建设这类生活设施，则应当达到批准的标准并搞好维修，并应搞好清洁、卫生、环保和设施维修，随时接受监理工程师的检查，满足规定要求。

 8  急救和医疗服务

1.承包人要为他的雇员及监理工程师和监理工程师的雇员，提供经过训练的、富有经验的急救医护人员。

2.在工程进行期间，承包人应聘请一名合格的技术助理作为随时急救医生，他的任务包括传授保健知识和防止事故的知识，并通过检查了解执行安全规则和条例的情况。

3.承包人应为急救医生配备在监理工程师看来认为范围、数量和标准都符合要求的一批现存药品和医疗器械。并且在履行合同的整个期间，承包人应使这些药物和器械保存良好，并要进行补充。

4.承包人应当遵守控制安全、健康和卫生的各种适用的法律和法规；提供各种安全设备、安全装置和保护设备，采取其它任何必要的合理行动，按照监理工程师的意见保障雇员、监理工程师和监理工程师雇员的生命健康，保护公众的安全。

5.承包人应把各种事故在合同条款规定的时间内，按规定的要求报告给监理工程师和业主，包括雇员的死亡和重伤。应每月提交一份包括损失的时间在内的有关雇员的各种事故报告，按照监理工程师的要求，给出此类详细资料。

6.依据本条款所发生的全部费用由承包人承担，无任何专为此项支付的费用。
 9  现场和工程养护区域

1.按照合同条件中的定义，本合同工程区域为已通车路段中心机房、高速公路主线、收费站机房、收费车道收费亭区域，现场只能为了履行合同而被承包人免费占用。承包人应当保证该高速公路的安全营运，如吊装门架、光缆敷设需要申请封道的，承包人应根据设备安装进度，事先编制施工组织方案及应急预案，报监理工程师批准，并向相关主管部门办理手续，承包人应当负责维修和保护工程区域和所修建的自己用的道路。工程区域将可能被分包人使用。

2.在工程竣工以后，承包人应将他自己的全部设备和建筑物从现场撤走，但经监理工程师同意，承包人在缺陷责任期间进行维修需要使用的区域内的设备和建筑物可以暂不搬走。在缺陷责任期结束时，承包人应把该区域的各种建筑物，其它设施和垃圾(如果有的话)搬走，应当把该区域恢复到监理工程师满意的程度。

3.隧道（如有）是安装工作区的一部分，承包人应当保证他的工作不会阻塞为其他承包人提供的那些通道。

4.工程竣工时或道路使用终止时，除非监理工程师另有指示，否则承包人应把其修建和养护的自己用的道路(如果有)拆除，使其地表面恢复到与这些道路修建前至少相当的状态。

 10  安全文明施工和环境保护

 10.1  安全规则
1.由于本合同是在已建成通车的高速公路主线上进行的施工，故承包人在施工前应做好充分的准备工作，向当地高速交警办理上路施工申请手续（各路段业主协助），编制可行的施工组织设计，经监理工程师批准后，方可施工。同时，在施工路段应采取必要人员安全措施和车辆通行引导措施，保证施工路段人员安全和正常通车。本合同承包人应根据本合同工期要求，施工路段配置防撞桶、锥帽、标志牌、反光背心等，其涉及的相应费用应包含在投标报价中。

2.承包人应采取一切必要措施保护现场所有人员的身体健康，并确保工程有效而安全的施工。
3.承包人及其分包人与雇用的所有人员应遵守下列施工安全技术规程：

(1)工程开工前，施工单位必须详细核对设计文件，根据施工地段的地形、地质、水文、气象等资料，在编制施工组织设计的同时，制定相应的安全技术措施。

(2)参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，并应定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、焊接、车辆驾驶等特殊工种的人员，应经过专业培训，获得合格证书后，方准持证上岗。

(3)施工单位均应按国家规定建立健全各级安全管理机构和设立专职或兼职安全检查人员。

(4)施工所用的各种机具设备和劳动保护用品，应定期进行检查和做必要的检验，保证其经常处于完好状态；不合格的机具设备和劳动保护用品严禁使用。

(5)施工现场的生活生产房屋（如有）、变电所（如有）、发电机房（如有）、临时油库（如有）等均应设在干燥地基上，并应符合防火、防洪、防风、防爆、防震的要求。

(6)电工在接近高压线操作时，其安全距离为：10kV以下不得小于0.7m，20～35kV不得小于1m，44kV不得小于1.2m，否则必须停电后方可操作。

(7)各种电器设备应配有专用开关，室外使用的开关、插座应外装防水箱并加锁，在操作处加设绝缘垫层。

(8)在三相四线制中性点接地供电系统中，电气设备的金属外壳应做接零保护；在非三相四线制供电系统中，电气设备的金属外壳应做接地保护，其接地电阻应不大于4Ω，并不得在同一供电系统上有的接地，有的接零。

(9)各种电气设备的检查维修，一般应停电作业；如必须带电作业时，应有可靠的安全措施并派专人监护。

(10)操作人员在工作中不得擅离岗位，不得操作与操作证不相符合的机械，不得将机械设备交给无本机种操作证的人员操作。

(11)高处露天作业、缆索吊装及大型构件起重吊装时，应根据作业高度和现场风力大小、对作业的影响程度，制定适于施工的风力标准。遇有六级(含六级)以上大风时，上述施工应停止作业。

(12)悬空高处作业必须设有可靠的安全防护措施。
 10.2  一般安全措施
所有合同期内设置的平台、遮盖布、梯架、楼梯及通道装置在施工期间都应尽早安装并交付使用。在一时难以办到的情况下，承包人应提供一切必要的临时通道设施,修复、安装和维护工作应安全可靠。
 10.3  防火安全规则
对中华人民共和国颁布的防火工作规则及本技术条件提出的要求或监理工程师随时提出的要求都应遵守执行。承包人在现场应配置适用于现场条件的灭火器具。
 10.4  危险物品与放射
1.承包人应遵守关于国家对各类气体、燃料、炸药及其他危险物品的存放与搬动的安全规定，并应具有必不可少的许可证。
2.非经监理工程师的批准，承包人不得进行有电离或电磁放射的工作，并应切实保护所有工作人员及附近群众免受放射的影响。在受影响的区域内应加设明显的标志与路障。
 10.5  承包人的设备
1.如施工需要，承包人应提供在电气机械、设备和材料的提升、运输、安装的测试工作中使用的机械吊车、升降机和传送设施，以及输送人用的专用升降机，所有上述设备应按制造厂家的说明书和标准定期维修，并注意当地有关当局颁布的应严格遵守的各项法律规定与维护规则。
2.在所有提升设备上应当用冲印或永久固定的标签明确地标明安全工作荷载。吊车、升降机等都应配有超载报警装置。

 10.6  环境保护

1.承包人在工程施工中，应严格遵守国家环境保护部门的有关规定，有责任采取有关措施预防和消除因施工造成的环境污染，并应保证业主避免由于污染而承担的索赔和罚款。

2.承包人生产、生活设施应符合环保要求，并接受当地政府及有关部门的监督。

3.承包人应在施工期间加强环保意识、保持工地清洁、控制扬尘，杜绝抛洒废弃物。

4.承包人应通过有效的技术手段和管理措施将施工噪声控制到最低程度。当施工工地距居民住宅小于150m，承包人不得在夜间安排噪声很大(55dB以上)的机械施工。

5.承包人应将施工及生活中产生的废弃物及时处理，运至监理工程师及当地环保部门同意的指定地点弃置，应注意避免阻塞河流或泄洪系统和污染水源，并防止汛期淹没农田或村庄。如无法及时处理或运走，则必须设法防止散失。

6.承包人应将施工及生活中产生的污水或废水，集中处理，经检验符合《污水综合排放标准》(GB8978-88)环保标准后，才能排放到河流或溪沟中。承包人不得将含有污染物质或可见悬浮物质的水排入河流、水道、灌溉系统中。承包人的排水不得增加河流或水道中的悬浮物，或导致河道冲刷、水流污染。

7.承包人在施工过程中，由于扬尘、排污、噪声、材料的漏失等原因对周围居民和环境造成的损失应自负后果。
 11  临时工程的设置

本合同承包人为了永久机电安装尚须修建临时工程时，必须向监理工程师书面报告理由、方案，征得监理工程师同意后，再做详细设计。详细设计经监理工程师批准后，临时工程方可开工。

 12  特殊施工许可证的取得

承包人应当从政府、本地管理机构及其它有关个人或团体处获取各种必要的许可证、证书和其它诸如此类的同意书(业主将协助承包人办理)；如果需要的时候，把所有这些许可证提交给监理工程师。虽然在通用合同条件中有各种规定，但还是应认为获取各种许可证、证书和其它同意书所必须的费用将不单独计算，并已包括在合同价格之中。

 13  工程放线和测量

1.监理工程师应提供必要的资料，使承包人能够对他的直埋电缆路径、电力架空明线线路进行测量和放线。

2.承包人应保证放线工作在一些胜任的、有经验的人的指导下进行。

3.承包人应在不少于72个小时前向监理工程师发出要求提供放线资料的事先通知。

 14  进度和采购计划

1.合同中要求的进度计划应当采用关键线路法(CPM)，以周单位画出矢线图(或称箭头图)。应当把与价格清单项目一致的各项主要活动考虑进去。各项重要工序，相互关系和关键线路必须清楚标明。提交进度计划或修订计划时，必须同时附上一份计划逻辑说明，一份制订计划时依据的约束条件和资源条件的摘要，一份在制作网络图和横道图时使用的数据资料的复印件。

2.横道图表示了网络图中的主进度计划，横道图简单易懂，并可记录获得的实际物质和财政方面供应的改进情况，横道图上应当标明每一项目活动的工程总数量和总价值，每一项目每月完成的工程总数量和总价值；还应标明不同时间阶段每一项目展开工作使用的资源分配。横道图应按周为单位绘制。

3.在承包人建议施工进行的计划逻辑或工艺顺序改变时，不论因什么原因导致延长施工期限或当实际工程进度大大脱离计划进度，以及在监理工程师认为必要时，都将修改包括横道图在内的现行计划。

4.编制总体进度计划使用的软件应经过监理工程师批准，并向监理工程师提交备份。准备进度计划、横道图和提供软件所发生的全部费用应认为包括在合同单价之内，不另行计量与支付。

5.承包人在编制总体进度计划的同时，应编制一份设备、材料的采购计划，这份计划应至少包括：设备、材料的规格型号；数量；生产厂家(或代理商)；到货时间；运输方式；包装等内容。该计划应经过监理工程师批准后实施。如果设备、材料采购计划不能按时实施时，承包人应对计划进行修订，并说明修订计划的原因、修订后的计划可能对总体进度计划的影响和补救措施，并报监理工程师批准后实施。

 15  工程进度的照片

1.在接受监理工程师指导的时候，以及在无论什么情况下，每隔不大于一个月的时间间隔，对工程情况进行拍摄档案照片并进行详细书面注释。应提供两张不小于明信片大小的同一底片印出的照片，如果需要，还要另加几张。印出的照片上应当标明符合照片档案要求的要素。

2.承包人应提供照片档案的专用照片、底片档案册。

3.提供包括底片、照片、拷贝和专用底片、照片档案册在内的反映工程进度的照片所花费用应当被认为已包括在相应的工程项目费用之中。

 16  宣传材料

没有事先经过监理工程师批准，承包人不得通过任何媒介发表包括工程技术详情在内的任何信息、出版物、文件和文章。除非事先获得监理工程师的书面同意，否则不允许拍摄工程宣传照片。

 17  施工记录

承包人应保存和维护好技术交底、设备开箱、施工放样、安装施工、隐蔽工程、测试、试验、检验和调试验收等工程进展记录，以及其它一些影响工程的资料(包括对工程进展的评估和进行工程质量评价所必需的材料以及施工机械与设备资源情况)。在工程竣工时，这些记录连同竣工图一起接受监理工程师的审批；此后，要提供3份这些记录的复印件给监理工程师作为监理工程师的记录。

 18  协调工作

1.承包人应负有同业主雇用的其他承包人互相协调工作的责任，其中包括承包人向其他承包人索取并交换按所述各阶段为工程有效施工所必需的数据、准则、标准与资料。
2.承包人应向业主雇用的所有其他承包人提供安排与实施计划的方便，包括工地通道与设施的使用，保证工程顺利进行。
3.承包人应参加由监理工程师主持的现场协调会议，其中包括承包人与监理工程师的现场协调会预备会；重要的现场协调会议，全部相关承包人都应参加，所有协调会议均须在监理工程师的指示和主持下进行。
4.现场协调预备会议应按监理工程师的指示定期举行。会议前承包人应提出其进度计划和修订计划的初稿。会议期间，承包人与监理工程师应共同解决进度计划和采购计划中的不足之处或差错，着重研究与其他承包人的工作衔接问题。

5.承包人同业主雇用的其他承包人之间的协调会议应在监理工程师的指示下定期举行。总进度计划应预先讨论并达成协议，如有分歧意见应尽早解决。在协调会议以前，承包人应提交一份在其短期计划内包括全部劳力和机械设备在内的详细进度计划和采购计划，并取得监理工程师的同意。
6.对上述有监理工程师参加的各种会议，承包人的代表应全权代表承包人同业主雇用的其他承包人之间就有关进度计划安排与协调工作进行商谈。如监理工程师有要求时，承包人应安排其生产商或供应商参加上述会议。
7.在上述任何会议后，如果承包人需在监理工程师同意的时间或期限内暂停工作，应立即通知监理工程师说明原因、情况及其设想的后果。并向监理工程师提出补救办法或处理的建议，包括对工程的重新组织或重新修订进度计划和采购计划。
8.在本节内没有任何规定可解脱承包人保证工程进度的责任或减轻承担合同的责任。
9.承包人应在每周一的上午向监理工程师提交工程进度情况及采购情况报告，说明在规定时间内各项工作活动的情况，每周工程进度情况及采购情况报告的格式应取得监理工程师的同意，其内容至少要说明每次活动的起迄时间，剩余时间以及完成项目工作的百分比数，此外，还要说明在下周计划的工作活动。
 19  工程施工阶段的划分

工程施工阶段的划分如下：

1.项目开工及施工准备；

2.施工图补充设计；

3.订货及采购；

4.工厂监造；

5.现场检验及测试；

6.设备安装及调试；

7.完工测试；

8.联网测试；

9.试运行；

10.质量鉴定；

11.交工验收；

12.缺陷责任期；

13.竣工验收。

 20  项目开工报告

项目开工报告的主要内容应包括：施工管理机构的建立，劳务、机械设备、材料的进场情况，临时设施的修建及总体施工组织设计等。项目开工报告是项目进入现场施工的标志。

 21  图纸

 21.1  概要
承包人有责任在整个合同实施过程中向监理工程师及时合理地提交有关系统设备设计的建议意见，包括所有计算单、建议、文件和必要的资料，以获得监理工程师的同意。为了有助于获得批准，承包人还应提交有关图纸、计算、建议和文件的各种详细清单以及其他资料作为组成部分。其他资料是指在承包人按进度计划向监理工程师提供资料的同时他想提出的资料。应当给予充分的时间，以使监理工程师检查并校核图纸、计算、建议、文件和资料，以及承包人修正资料。重新提交并获得同意的时间，承包人应当接受每次提交报告至获得监理工程师意见的期限为7天。
 21.2  合格的标准
承包人应按合同所需供应的全部材料、机械与设备提交完整的分类资料、工厂图纸和出厂证明。凡规定要符合中华人民共和国标准或其它国际国家标准的材料和设备，承包人应提出证明给监理工程师备案。对于专利产品设备，标签或规定经销处的产品编目单均可作为证明，如果没有标签或编目单，承包人可提交经批准的测试单位的书面证明和全部试验报告，说明该项目已通过试验，被测试的装置符合规定的标准。
 21.3  设计图纸
1.承包人应向监理工程师提交三份适当比例的安装图，包括本合同范围内的所有设备、管线布置、配线、管道敷设及附属设备，并应有平面、立面及剖面展示附件位置，插入件、保险装置、衔接关系及其它详图。
2.这些图纸应随进度安排一起提交，由于特殊情况，并且不影响其它合同和本合同其它设备的施工进度的情况下，经监理工程师同意，有关图纸、资料可以推迟提交，但至少在有关设备安装工作开始前14天提出，便于监理工程师最后审批。
3.提交的图纸应按GB4457规定的图纸幅面和格式中“A”系列格式编制。所有图纸应有图名、编号和日期，均按批准的格式，必要时加比例尺，提交略图或图表时应附有补充资料，说明设备的功能和操作方法。此阶段，监理工程师对这些图纸，资料仅作一般的原则审查，经过试验合格后，再最后验收。
4.如果图纸或其中一部分没有被监理工程师批准，承包人应作修改并满足监理工程师要求，再次提交一直到批准为止，凡是经修正的图纸都要在图号中明确注明系“修改过的”。图纸批准后，监理工程师应通知承包人并附一张有签名，日期的透明签单，承包人将此签单贴在图纸的背面，然后承包人送3张复制品给监理工程师。
5.除了安装图外，所有机械设备和材料，建议的附属设备都应提交报表，每份报表应包括下列资料:

(1)合同名称和合同号；
(2)承包人分包商的姓名；
(3)图纸技术条件条款、部分、章节、页数；
(4)其他说明。
为了便于装卸和加工，同类的设备集中提出，一份报表只包括一类产品或设备。
6.每次提交的设备或图纸应附一份送审单，内容包括:

(1)图号，包括最近的修订字样或号码；
(2)图名；
(3)提交日期；
(4)附一份完整的正式设计证书；
(5)足够的补充资料和最近修订的简要说明，以便监理工程师作出决定。
7.一般不要求承包人提供详细的工厂生产图纸。如监理工程师有要求想在工厂进行了解，承包人应在适当的时间向监理工程师提供有关的工厂图纸，如配线图及其它图纸，若监理工程师认为在安装和试验前还不能作出最后决定时，应予原则批准。
8.监理工程师对任何设计图纸、机械或设备的批准，并不能解脱承包人在合同期间应尽的一切义务和责任，或承包人确保工作满意，一切操作符合要求的责任。

 21.4  竣工图
1.在“缺陷责任期”开始后的6个月内，应编制完成工程的竣工图。所有图纸都应编目，便于查找。
2.竣工图应采用计算机CAD绘制或用墨水在透明腊纸上绘制，图幅按GB4457规定的系列尺寸A0、A1、A2、A3或A4。每张竣工图须有图名栏，并经监理工程师批准。
3.竣工图应展示所有机电装置与设备并包括所有电缆，管线和管道线路。还应附有全部继电器，接触器和其它开关装置的接触分析图，清楚展示主要机电设备各种操作方式所有触点和其他组件的操作顺序；以及在操作、维修或修改，设备扩展中有用的其他资料(包括施工图中已说明的资料)。与设备的字母分类、编号或其他标识记号相对应的控制装置、设备组件或零件的编号或字母分类应取得一致。

 22  施工图补充设计

本项目不做施工图补充设计。

 23  设备材料的订货及采购

本合同采购的所有设备材料应符合合同条款、技术规范和合同有关文件的要求。对于一些特殊附件、备件和专用工具应与设备材料同时订货和制造，它们应根据本技术规范的要求进行制造、测试、包装、标签，并由承包人负责运输至工地。

 23.1  特殊设备材料的审批
本合同所提供的特殊设备和材料，若需要获得必要的批准(包括进口许可证等)，则都应由承包人负责。为此所需的一切费用都已包括在合同总价内，并且不考虑因未获得批准而延长工时的附加费用。

 23.2  设备材料的质量保证

1.资格
本合同采购的设备、材料供应厂家至少要有3年制造同类设备、材料的经验。电子设备、材料厂家至少要有2年的同类生产经验。除非监理工程师另有批准例外。
2.铭牌
本合同采购的各项机电设备都应附有铭牌，注明厂商名称、产品系列号与型号。
3.材料与工艺
(1)除非在本技术条件中另有规定，所有设备、材料及监理工程师所选用的产品都应当是新型的编目标准产品，其等级适用于本工程。具有商标名称、制造或分类号的任何设备、材料、产品或专利工艺只能认为是具有一定的质量标准，本技术条件中如有规定者当属例外，因此，承包人也可采用其他质量相当的设备、材料、产品或工艺，但须经监理工程师的书面批准。如本合同或监理工程师有此要求，承包人应向监理工程师提供关于他想使用于工程的材料或产品的全部资料，以便监理工程师批准，如监理工程师指示应先提出样品批准，有关费用及预付的运输费均由承包人负担。未经批准而擅自安装使用的机电设备和材料，承包人应承担可能遭拒绝的风险。
(2)所有机电设备的同类组件及其零件都应完全可置换的。备用件的材料应与原件一致，且应易于装配，装配前如要对新配件进行加工，其加工容差可参照说明手册附图的规定。
(3)所有转动零件应当在静态和动态下都能保持真正的平衡，在正常运转速度和最大负载下不应有明显的振动。
(4)应尽量避免相邻使用不同电气性能的金属，如不能避免，其电化电位差不得超过250mv，如达不到此要求，则其中一种或两种接触面应加电镀，或另作加工使电位差降低符合要求，或用批准的方法使两种金属互相绝缘。
(5)本合同内的所有工作应按最好的工艺技术和精良技巧来完成。监理工程师可以书面向承包人提出撤换他认为技巧不熟练，工作不细致或不称职的任何雇员。
(6)所有部件都应便于维修安装及更换。

 23.3   设备材料的包装与防护

1.所有现场交付的设备材料应有良好的包装和防护措施，以免因搬运、不良气候条件和其他不利影响而受损害。在使用前不要打开包装和防护的包装材料。

2.在运输途中或在工地上受损的设备材料应予拒绝或更换，业主不负担因此而带来的额外费用，也不考虑因此而延长的工期。

3.按本合同要求提交的设备材料，承包人在现场交货并检查时要有监理工程师或监理工程师的代表在场，根据合同条款，承包人应对在检查中所提到的损坏和缺点进行修正。

4.凡是向国外订购的设备材料应做到:

(1)为了安全运输所有设备材料均须妥善包装以免在运输途中和交货时受气候条件的影响而损坏。
(2)每件设备材料在托运时，承包人应向监理工程师提供一式三份装箱单和提货单，上面应说明托运的包装尺寸、重量、托运物品名称以及物品的大致价值。

 24  工厂监造及现场检验测试

 24.1  总则
1.检测和试验工作，应按照合同条款、技术规范及相关条款进行。
2.检测和试验工作可分成以下四个基本阶段:
(1)常规检测与型式试验；

(2)装置和设备交付前进行的工厂验收试验；

(3)承包人在现场进行试运行试验；

(4)装置、设备和系统交付、安装和首次试运行后进行的完工试验。

3.所有检测和试验所需设备、劳力、消费补给品及装置的全部费用都包括在合同报价中。
4.监理工程师对工程或设备检验后认为合格，并不能推卸承包人按合同完成所有工程的责任，也不能解脱合同规定的任何义务。

 24.2  工厂监造及现场检验测试
1.检测和试验步骤
(1)所有的材料、货物、装置、及制造工艺都需经监理工程师或其委托的代理人(以下称为“检验员”)的授意下检查，并有试验证明。
(2)须检测或试验的每个项目，监理工程师将对检测试验的要求提前通知承包人在下列地点进行。
a.检测或试验工作将在承包人的工场中进行，如认为合适，也可有供应商或分包商的工场中进行。或
b.检测或试验将在现场进行。或
c.如果承包人已向监理工程师提交了符合本技术条件的证明，可不进行检测或试验。或
d.不要求进行检测或试验，也不要求证明。
(3)承包人应向监理工程师提供一份他向供货商、分包商以及其工厂订购材料和货物的订单副本，然后监理工程师据此通知承包人其决定的意见或要求。

(4)在上述第(2)a.款的情况下，待检测或试验的项目准备好后，承包人将负责通知监理工程师，并且直到监理工程师认可后，项目设备才能送至现场。否则，所有材料和货物将可立即予以退回。

(5)本技术条件说明了在制造商的工厂或现场进行检测或试验，不要求监理工程师在此给出建议性的通知。当项目准备好检测或试验时，承包人将负责通知监理工程师。

(6)无论何时，为了检测和试验的目的，监理工程师和他的代表将不受限地出入承包人，分承包人及供货商的工场进行检测和试验，承包人在订购时应事先说明这项要求。

(7)对于准备好检测或试验的货物、材料、装置和设备项目。承包人将至少提前7天时间通知监理工程师。在可能的条件下，试验将被安排在一起进行，以免监理工程师及其代表的往返奔波。

(8)没有监理工程师的许可，需要改进或调整的装置或设备不允许放行。
2.试验的总要求
(1)设备或组件的每个主要项目的试验范围，将与有关标准试验程序一致，特殊的技术说明或试验程序由承包人提出并由监理工程师批准。
(2)如有授令，检验员将亲自进行试验，其职责将包括不限于以下的内容：

a.检验校准用于试验的设备和仪器；

b.确定试验的设备和仪器的装配与指定的标准或者由监理工程师批准的试验程序一致；

c.确定试验程序和测试要点与指定的标准或由监理工程师批准的有关标准一致；

d.读数记录和整理试验结果；

e.签署承包人提供的试验证书。

(3)在试验期间应进行观察，只要发现反常现象应立即停止试验。

3.日常检测安排
(1)在工厂制造期间，监理工程师或其检验员将随时到承包人和分包人的工厂去以便按照合同条件检验提供的材料、产品和组件。
(2)监理工程师或其检验员还将在承包人和分包人的工厂检验其建立的质量管理系统，并确认系统的适应性和健全性。在此同时，还将检查工具、设备规格、测量仪器和类似的装置以证明其适应性满足预期的目的，并在生产线上进行有规律的检查或重新校准它们以保证其精确度。
(3)在承包人和分包人的工厂检验期间，监理工程师或其检验员将按照批准的质量管理程序检验各个部件，由承包人批准的质量控制程序将在设备生产开始前14天提交给监理工程师。检验员在日常检验中发现的故障，不规范和设计薄弱环节，均要通知制造商和监理工程师。检验员在制造商的厂家期间应检查设备在运输期间的设备包装和防护措施。在设备装运前，检验工作将包括不限于以下的直观检验：

a.设备的总尺寸

b.设备与材料的外观

c.包装方法

d.配套要交付的组件附件
4.工厂监造将进行以下三种试验：

(1)环境试验

(2)技术试验

(3)系统试验（在实际安装环境下进行系统主要功能指标的模拟测试，具体试验方法，承包人应在试验前一周报监理和业主审批）

如果监理工程师想证实或参加各项试验，承包人将把试验分类，以减少监理工程师的往返费用。

5.承包人还应为监理工程师及其代理或业主的雇员去厂方参加试验提供方便。
 25  设备安装及调试

 25.1  机电设备的安装

1.承包人不得在现场安装未经工厂监造或现场检验、测试或监理工程师批准的任何系统、设备或材料。

2.承包人应事先检查所有工作通道、门、房间的尺寸，以保证设备能顺利安装在正确的位置上。

3.在安装和变更位置等作业中，不能损坏原有设备，承包人应在进入施工现场前7天通知监理工程师。

4.所有设备应按施工工艺图和安装指导图的指示进行固定和连接。设备应处于正常直立和稳定的状态。

5.所有机电设备的安装均采用下走线方式，缆线均放入配置的走线槽内。

6.在安装过程中应对电缆的绝缘阻值(包括线间绝缘、对地绝缘、环阻和不平衡电阻)进行检查和记录。电缆的每一根线芯及报警、控制回路的每一根电缆都要检查。如果监理工程师有要求，电缆要进行水浸试验。在进行相关设备的测试之前，应完成电缆测试并经监理工程师认可。

7.承包人应确保所有机电设备在良好的环境条件下安装、维修和保养，以及在合适的环境条件下交付调试。如果承包人交付调试的环境条件与设备的正常工作环境条件相差较大，承包人应提交调试的环境条件供监理工程师审批。 

8.承包人在现场应遵守监理工程师规定的任何有关工程和安全的特殊规定。

 25.2  机电设备的调试

1.承包人应依据工程进度计划表制定调试的时间，并至少在调试前14天提交需经监理工程师批准的所有详细调试程序和调试的最终日程，并在调试前7天，书面通知监理工程师所要进行的调试的全部细节。

2.设备安装完后，承包人应按合同规定在监理工程师许可的现场监督条件下对系统和设备进行以下测试，但不局限于此：

(1)单项设备通电测试

(2)单项设备功能测试

(3)分系统功能测试

(4)系统功能测试

(5)系统运行测试

3.监理工程师将着重检查以下工作细节：

(1)所有设备、电缆布线和配电安全、可靠。

(2)所有联锁装置、绝缘体、门、盖板安装适当并可以调整。

(3)所有外露的金属部件应根据IEC的有关规程和要求进行接地。安全接地和工作接地点应符合设备生产厂家的要求。

(4)所有的电缆芯及端子应适当装配、固定、支撑并要有不同的颜色用以正确识别。

(5)所有电源的相线和中性线及公共连接要正确，电压、频率符合工作要求。

(6)所有电源要加保险或其它保护，使得在故障情况下能安全自动断开。

(7)所有保护盖要合适。提示和标签要正确，并安装在适当的位置。机壳和机箱的内外都要干净无杂物。

(8)蓄电池安装连接正确，并保证有良好的通风。充电器要能正常工作。如果采用可控硅充电设备，不能对机电设备产生干扰。

(9)电缆和设备的绝缘电阻要大于IEC规定要求。

(10)所有用于故障指示和报警的电子回路应工作正常。

(11)所有用蓄电池供电的设备，在蓄电池额定供电时间内，不受交流电源故障、修理的影响。

(12)所有设备和系统的性能指标要选用适当的仪器、方法进行测试，测试结果令人满意并经由监理工程师同意。

(13)所有源程序、自动编程器、程序调试工具、系统接口要保证该程序适用于系统。

4.承包人应向监理工程师提供能证明系统设备正常运行的所有测量数据及测试报告。

 26  联网测试

1.在正式开通运行前，将根据浙江省高速公路联网运行的要求进行联网测试，只有通过联网测试的系统才能投入试运行。

2.联网测试工作根据省中心的具体要求实施。

3.各级收费系统、ETC门架系统安装调试完成后，需通过工程验收及与上级部门的并网测试，方可投入联网收费运行。

 27  试运行

1.在完工测试合格并通过省并网测试后，系统应连续试运行6个月。在试运行期间，承包人应对系统和所有设备负全部责任。在此期间，承包人应保证系统或设备的任何缺陷或故障都在24小时内（节、假日也不例外）修复。如果试运行期间系统和设备的缺陷或故障严重到监理工程师认为有必要在修复后重新开始试运行工作的。则承包人应执行监理工程师的此类指令。

2.试运行主要进行以下工作：

（1）通过用户开放使用，考核设备和系统的运行功能、稳定性、可靠性等。

（2）进行必要的人工模拟测试。

3.在试运行期间，承包人应修理、纠正或更换不符合技术规范要求的任何设备，否则设备将被拒绝。

4.所有试运行期间设备的修改和软件变化都应在试运行结束后写入试运行记录中，并编入操作和维修手册。

5.当系统或设备完成试运行后，监理工程师将签发试运行合格证书。

6.运行验收合格后，才能进行交工质量检测鉴定。

   28  质量鉴定

本工程项目试运行结束后由省级以上机电质量检测单位出具机电工程检测报告进行工程质量检验评定，工程质量检验评定工作参照浙江省交通运输厅工程质量监督局的有关要求执行，工程质量检验评定标准参照交通运输部JTG F80/2-2018“公路工程质量检验评定标准(第二册 机电工程)”和浙江省交通运输厅工程质量监督局发布的相关实施文件。

 29  交工验收

交工验收由业主主持，邀请上级主管单位、质监（如有）、设计等有关部门和监理工程师参加组成交工验收小组，参照交通运输部（原交通部）《公路工程竣（交）工验收办法》进行。交工验收是对机电工程质量的综合评价。

 30  缺陷责任期

1.本合同缺陷责任期为从监理工程师签发交工证书之日起2年。

2.承包人应遵照合同条款的规定，在整个缺陷责任期内提供免费服务以纠正、修复或更换制造和设计上的缺陷，由此引起的费用全部由承包人负担。

3.承包人应向业主和监理工程师提供一份详细的缺陷责任期服务计划及紧急呼叫的响应措施。

4.在缺陷责任期内，承包人除保证系统正常运行和完好外，还应负责运营管理单位的技术指导。

 31  竣工验收

当项目全部完工，监理工程师签发缺陷责任终止证书后，业主应汇总交工验收报告，向上级主管部门提出竣工验收的申请。竣工验收由上级主管部门主持，由建设管理、质监（如有）、设计、管养、业主以及各合同段的监理工程师等有关部门代表组成竣工验收委员会，按交通运输部（原交通部）《公路工程竣（交）工验收办法》的规定进行，对建设项目的管理、设计、施工、监理等方面做出综合评价。

 32  保修期

在缺陷责任期结束后，监理工程师签发缺陷责任期终止证书之日起，工程进入保修期，保修期限为2年。在保修期内承包人应对由于施工质量或产品质量原因造成的损坏进行自费修复。若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果。保修期内的工程保修工作可以由业主与原承包人签订工程保修协议，工程保修义务、责任和费用由工程保修协议规定。

 33  备件备品与专用工具

1.承包人必须提供推荐的库存备件清单，确保合同规定的缺陷责任期满后三年时间内系统连续运行。承包人应在设备适当的使用年限内(一般不少于5年)，随时准备可立即交付的备用件和替换件，以确保设备在无须更换关键元件的条件下能够连续正常运行而又不降低原设备的可靠性。通常，在承包人标书中提出的备用件的意见须与所提供的备用件一致，如果事后有任何修改，必须取得同意。

2.上述“立即交付”意指不超过下列时间的交付期：
(1)对于有10件或10件以下部件和配件急需更换的交付期为10天。
(2)对于有大量的部件、配件和所有其他零件需更换的交付期为30天。
3.在较早的设计工作以前要确定合适的备用件是不切实的。承包人应尽早向监理工程师提出备用件清单，包括备用件和专用器具的名称、数量以及预测的替换频率，该清单应尽早送给监理工程师，以便他有足够的时间研究并指示承包人提供在投标时建议的全部或部分备用件和专用器具，并在“缺陷责任期”开始以前，就能在现场使用。
4.监理工程师将指示承包人提供他所要求的备用件和专用器具，并按合同规定予以付款。监理工程师的这种指示需报经业主同意。
5.合同定购的备用件和专用器具应尽可能与系统设备同时制造。所有备件均应厂制并经过试验。如果监理工程师有要求，承包人应将备用件与专用器具妥善包装并加标签，经检验员检验后送往工地。备用件与专用器具应按进度计划交付，确保有足够的备用件与专用器具满足设备日常维修的需要。备用件和专用器具的提供日期不得迟于“缺陷责任期”的截止期。
6.所有设备维修所需的重要器具或仪器都应列表并在价格单内标价。承包人应将这类器具或仪器用木箱包装，并加锁，如监理工程师另有指示可例外。
 34  维修及操作维修手册

 34.1  日常维修
本合同规定的“缺陷责任期”为2年，在此期间，除了合同条件中规定的一般业务外，承包人应按要求提供免费的劳动和材料进行日常的维修工作。
 34.2  操作维修手册
1.在交工验收前至少一个月应提供四套编有各种数据图样，软件表和操作维修方法的操作维修手册(以下称为“手册”)，以便业主职员熟悉其性能及安装过程。
2.在送交手册初稿以前，应至少提前一个月向监理工程师提交手册草稿并征求他的意见，手册草稿中应表明编制的一般原则方法。
3.缺陷责任期开始后不迟于6个月，承包人应提供8套批准的手册，全部手册和说明书应用中文刊印。
4.每类机电装置应配的一份缩略本，尽量减少无关的页数，并有详细说明，便于参照使用。
5.手册通常包括下列章节:

(1)总则
本节应包括手册的编制目的、作用和对手册内容的简要说明。
(2)装置说明
本节至少应包括下列内容:
a.对装置的各个部分应分别说明如何对装置进行调整、控制和校准；

b.所有装置的组件和主要设备的尺寸与负荷量；

c.对系统设备防护装置和其他可调组件的建议设置方法；

d.设备操作的正常程序以及维修操作程序；

e.紧急情况下设备的操作程序和应急处理方案；

f.所有电源、配电板和操作台的说明。
(3)技术条件
本节应包括所有设备和组件的技术说明，其内容通常应与专用技术规范所规定的类似，但应选择实际安装的设备的内容，包括:

a.所有设备的技术说明，包括各种印刷电路图及组件配置图；

b.接线图；

c.所有专利设备的厂商图纸。监理工程师如对某组件有要求，还应提供组件的分解图；

d.设备清单、说明厂名、型号、系列号以及批准的调整位置(交付试运行后)；

e.所有设备项目的产品目录表、检验证明书及性能资料表。

(4)维修

应包括所有设备的操作维修方法，至少应包括下列多项内容:
a.所有设备的检测手册；

b.所有设备的操作手册；

c.设备定期更换组件的方法；

d.所有设备包括印刷电路板的维修说明，校准方法以及查找故障说明；

e.操作维修的注意事项；

f.库存清单；

g.一般设备与系统的故障查找方法；
(5)安全
本节应至少包括下列内容:

a.设备的安全操作规程；
b.机械的事故说明及对电气事故的防护。
6.图表应采用计算机绘制，最好在一个方向上以字母顺序标明，而在另一方向，以数字标明，各个图表间的相互关系应在有关图表上表明。
7.控制图的绘制应明确表示设备的操作程序，以简单的方框形式绘制“指针”型或“示意”型的图表，并分别绘在“连接”的图上，表明机内组件的位置与连接以及接线的形式。该图中还应表明综合的图例以标识各种组件与接触点，在图中以方格座标标明其位置，指出组件特性，如额定电流、线圈电压、调整方法等，以及继电器触点与工作线圈的关系，并在图例中适当指明其特殊功能。
8.表示设备间连接的图纸，应明确示出有关图纸的标记及连接电缆芯线的尺寸。
9.设备布置的图纸应具有上述图纸同样的识别符号，绘制时应使所有元件的位置与类型易于识别。
10.该套手册还应包括一份与竣工图类似的清单，列在设备类型标题下端。共用的图纸应列在设备的相应章节内。
11.如认为恰当，合同期间提交标准文件和设计文件可合并写在最终的手册内，以便节省抄写与最终内容相同的工作量，并熟悉所含资料的说明。对于机械设备的单独产品，如属于整个装置的辅助组件，只要满足本技术规范的要求，承包人可以采用这种产品制造厂商的资料数据与有关手册，所有这些文件资料同样应妥善包装成册。
 35  税金和保险

1.承包人应根据中华人民共和国税法的规定交纳统一税金。

2.在施工期及缺陷责任内，承包人应按照合同条款要求办理保险，包括工程一切险和第三方责任险。

3.承包人应按照合同条款要求办理其施工机械设备的保险和雇用职工的安全事故保险，其费用由承包人负担。

 36  计量与支付
 36.1  一般要求
1.本规范所有工程项目，除个别注明者外，均采用中国法定的计量单位，即国际单位及国际单位制导出的辅助单位进行计量。
2.本规范的计量与支付，应与合同条款、设备报价清单以及图纸同时阅读。设备报价清单中的支付项目号和本规范的章节编号是一致的。
3.任何工程项目的计量，均应按本规范规定或监理工程师书面指示进行。
4.按合同提供的材料数量和完成的工程数量所采用的测量与计算方法，应符合本规范的规定。工程的计量应以净值（即设备材料实际用于工程的数量）为准。所有这些方法，应经监理工程师批准或认可。承包人应提供一切计量设备和条件，并保证其设备精度符合要求。
5.除非监理工程师另有准许，一切计量工作都应在监理工程师在场的情况下，由承包人测量、记录。有承包人及监理工程师签名的计量记录原本，应提交给监理工程师审查和保存。
6.工程量应由承包人计算，由监理工程师审核。工程量计算的副本应提交给监理工程师并由监理工程师保存。
7.全部必需的接头、安装辅材、模板、脚手架、装备、机具、螺栓和垫圈等其他材料，应包括在设备报价清单中所列的有关支付项目中，不得单独计量。

8.承包人应严格标准计量基础工作和材料采购检验工作。因不符合计量规定引发质量问题，所发生的费用由承包人承担。
9.工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是设备报价清单的外延。当图纸与设备报价清单所列数量不一致时，以设备报价清单所列数量作为报价的依据。当工程必须的设备材料未包含在设备报价清单中时，作为设备报价清单遗漏项目根据变更程序计量。
 36.2  重量
1.凡以重量计量的材料，都应在精确与经批准认可的磅秤上，由称职合格的人员在监理工程师指定或批准的地点进行称量。
2.称重计量时应满足以下条件：监理工程师在场；称重记录；载有包装材料、支撑装置、垫块、捆束物等重量的说明书在称重前提交给监理工程师作为依据。
3.钢筋、钢板或型钢计量时，应按图纸或其他资料标示的尺寸和净长计算。搭接、接头套筒、焊接材料、下脚料和定位架立钢筋等，则不予计量。钢筋、钢板或型钢应以千克计量，四舍五入，不计小数。钢筋、钢板或型钢由于理论单位重量与实际单位重量的差异而引起材料重量与数量不相匹配的情况，计量时不予考虑。
4.金属材料的重量不得包括施工需要加放或使用的灰浆、楔块、填缝料、垫衬物、油料、接缝料、焊条、涂敷料等的重量。
5.承运按重量计量的材料的货车，应每天在监理工程师指定的时间和地点称出空车重量，每辆货车还应标示清晰易辨的标记。
6.对有规定标准的项目，例如钢筋、金属线、钢板、型钢、管材等，均有规定的规格、重量、截面尺寸等指标，这类指标应视为通常的重量或尺寸。除非引用规范中的允许偏差值加以控制，否则可用制造商的允许偏差。
 36.3  面积
除非另有规定，计算面积时，其长、宽应按图纸所示尺寸线或按监理工程师指示计量。
 36.4  长度
凡以长度计量的材料，都应用精确与经批准认可的丈量工具，由称职合格的人员在监理工程师指定或批准的地点进行丈量。
 36.5  结构物
1.结构物应按图纸所示净尺寸线，或根据监理工程师指示修改的尺寸线计量。
2.水泥混凝土的计量应按监理工程师认可的并已完工工程的净尺寸计算，钢筋的体积不扣除，倒角不超过0.15m×0.15m时不扣除，体积不超过0.03m3的开孔及开口不扣除，面积不超过0.15m×0.15m的填角部分也不增加。
3.所有以延米计量的结构物(如管涵等)，除非图纸另有标示，应按平行于该结构物位置的基面或基础的中心方向计量。
 36.6  成套的设备单元

如规定的计量单位是一成套的设备或设备单元，该单元应包括了所有必需的配件、内部连接电缆及相关作业。

 36.7  计量

1.按本章要求完成的项目均以设备报价清单中的相应项目及单位，以前述规定的计量方法计量。

2.安装测试及附件费用计入每个章节所列项目中，不再单独计量，即承包人应提供合同中未提到的，但为工程完工所需的附属设备、材料、软件及工作，包括设备安装支架、立柱、主副机箱及安装底座槽钢、相关设备之间的连接导线及其敷设、各类设备附带软件等各类附件和工作。如系统包含为完成功能要求所需的通讯或网络器件，承包人应提供完成系统功能所需的系列元器件，并向上一级开放所需的通讯协议。”上述附属设备、材料、软件及工作如不能在清单中找到相应的项目，均应列入‘完成本工程需要的辅助设备、材料和工作’或‘完成本工程需要的辅助软件和工作’，不再另外单独计量。
3.各章节中的备品备件或备件/专用工具，应按照设备报价清单中所列的进行投标报价，具体采购由发包人根据项目开通运营需要确定。

 36.8  支付

1.各项支付由承包人根据合同规定及工程实际完成情况申报，由监理工程师审查后支付。

2.合同条款中规定的工程一切险和第三方责任险的保险费，将根据保险公司的保单经监理工程师签证后支付。如果由业主统一与保险公司办理上述两项保险，则由业主扣回。

3. 竣工资料费在承包人提供全部资料，监理工程师验收合格后一次性支付。

4. 开工预付款的支付与扣回

5. 在承包人提交了履约担保和签订了合同协议书并提交了开工预付款担保14天内，监理工程师应按投标书附录中规定的金额签发开工预付款支付证书，并报业主审批。
开工预付款的担保金额应等于开工预付款额，开工预付款银行保函的正本由业主保存，该保函在业主将开工预付款全部扣回之前一直有效，担保金额将随开工预付款的逐次扣回而减少。
6.设备、材料预付款的支付与扣回

业主给承包人支付的设备、材料预付款，以供购进将用于和安装在永久工程中的各种设备、材料之用。此项金额应为主要设备、材料的设备报价清单中确定的相应总价的50%（累计支付）。其支付条件是： 

(1)设备、材料符合规范要求并经监理工程师认可；
(2)以及设备、材料已在现场交货，且存储良好，监理工程师认为设备、材料的存储方法符合要求。

监理工程师应将此项金额作为设备、材料预付款计入下一次的阶段支付证书中。

当设备、材料已用于或安装在永久工程之中时，设备、材料的预付款将转为支付款额，列入阶段支付证书或完工结帐单的相应工程支付细目中。

7.完工结帐单

在监理工程师签发机械完工证书后的21天内，承包人应以监理工程师批准的格式提交一份支付申请及完工结帐单，并附上详细说明的证实文件，表明按合同的规定，直到完工证书写明的完工日期为止时，业主应支付给承包人的合同金额，监理工程师将在收到支付申请和完工结帐单后的14天内核定该支付金额，并报业主审批，业主将核准后在合同规定的时间内向承包人累计支付到工程合同总额的80%。
8.交工结帐单

在监理工程师签发交工证书后的21天内，承包人应以监理工程师批准的格式提交一份支付申请及交工结帐单，并附上详细说明的证实文件，表明按合同的规定，直到交工证书写明的交工日期为止时，业主应支付给承包人的合同金额，监理工程师将在收到支付申请和交工结帐单后的14天内核定该支付金额，并报业主审批，业主将核准后在合同规定的时间内向承包人累计支付到工程决算价的95%。如有拖期损失偿金，业主应予以扣除。

9.最后结帐单

在发出缺陷责任终止证书后的28天之内，承包人应按监理工程师批准的格式向监理工程师提交一份最后结帐单，并附上详细的证实文件，表明：
(1)根据合同规定已经完成的全部工程的价值；以及
(2)承包人根据合同规定认为应该付给他的任何其他的款项(含保留金)

监理工程师应在收到最后结帐单后的21天内核定有关内容，并报业主审批，业主将在28天内予以答复，如果业主批准同意最后结帐单，则业主将在合同规定的时间内将有关款项支付给承包人。如果业主未批准同意该最后结帐单，则监理工程师应将业主的意见或理由通知承包人，此时双方应协商解决。如协商不成，可按合同条款解决纠纷。

10.变更工程的支付

已经监理工程师确认的变更工程，应列入设备报价清单表内，作为支付项目，与招标设备报价清单内的支付项目等同，其支付方式按照上述规定执行。

 37  专项暂定金（本项目不采用）
在设备报价清单中标明的专项暂定金，是在招标时难以确定的金额。除合同另有规定外，专项暂定金的使用应由监理工程师结合工程具体情况，按承包人发生该项工程量的大小申请，并报经业主批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。
 37.1  ETC门架系统安装环境测试及验收测试费
本次实施的ETC门架系统安装前应委托具有省（部）级检测、测试资质的第三方检测单位，对其安装环境进行测试，避免对5.8GHz频段产生干扰；ETC门架系统设备安装完成后，亦应委托具有省（部）级检测、测试资质的第三方检测单位，对其信号辐射范围、交易成功率和准确率进行现场实际运行环境测试，以便于联网验收。为了保证此两项测试，特设立此暂估价。
 37.2  高速公路保持交通通畅费

本项目是在通车的高速公路主线进行施工，为了保证高速公路通行安全剂顺畅，施工期间，本合同承包人应认真做好施工组织方案和应急预案，并取得当地交通等相关管理部门的认可，由此，产生的费用在此专项暂估价中支付。
 37.3  信号隔离费
由于部分路段地形条件局促，ETC门架位置无法完全满足选址原则，可能导致天线信号辐射至对交易有影响的区域。因此该点位完工后经验收测试，确定是否需增设信号隔离设施。由此产生的费用在此专项暂估价中支付。
二、 取消高速公路省界收费站联网收费系统
1  系统概述
1.1  工程范围

1.本工程为取消高速公路省界收费站联网收费系统建设改造，主要包括各个分项子系统在设备采购、运输、安装、调试、测试、试运行、技术文件、培训及缺陷责任期服务等各项工作。

2.提供本工程所需的所有设备备件以及专用仪器、工具，并提供系统维护所需的全部技术资料。

3.提供合同中未提到的但为工程完工所需的附属材料。

1.2  系统构成

全国高速公路联网收费系统总体架构由部联网中心（不在本招标范围）、省中心（不在本招标范围）、路段分中心、收费站、ETC门架系统、收费车道（ETC车道、ETC/MTC混合车道）等组成。如下图所示：
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全国高速公路联网收费系统总体架构
1.3  系统目标

为实现 ETC车辆分段计费扣费、MTC 车辆分段计费和标识，项目建设后应达到下列目标：

· 依托电子不停车快捷收费(ETC) 技术， 2019 年底前取消全省高速公路省界收费站，实现不停车快捷收费，减少拥堵、便利群众。

· 取消省界实体收费站，建设ETC门架系统，实现ETC车辆分段计费和扣费，MTC车辆分段计费、出口收费。货车按车（轴）型收费。

· 实现部联网中心和省中心对高速公路通行费的准确拆分。

· 结合我省的实际情况进行联网收费系统的改造建设。

· 保障数据传输可靠性，通信链路采用主备双链路，主用链路采用省内现有通信网络，备份通信链路采用运营商4G专线网络方式。

· 保证系统7x24小时不间断运行，ETC门架系统具备断网运行能力。

· 保证收费数据能够实时、准确、完整地传输，配置网络安全设备，确保收费系统的数据安全。
2  技术方案
2.1．技术路径
根据交通运输部《取消高速公路省界收费站总体技术方案》，明确当前取消高速公路省界收费站采用实现电子不停车快捷收费（ETC）、辅以车牌图像识别、多种支付手段融合应用的技术路径，并遵循以下几点：

（1）取消高速公路省界收费站，设置ETC门架系统，实现对所有车辆（包括ETC车辆和MTC车辆）分段计费。

（2）ETC车辆通过车载单元（OBU）和后台记账形式自动完成扣费。

（3）MTC车辆采用5.8GHz复合通行卡（CPC卡）作为通行介质，实现“分段计费、出口收费”。

（4）保留入/出口收费站。合理设置ETC车道数量，确保ETC车辆不停车快捷通行；MTC车道完成对未安装OBU车辆及特殊情况下的收费。

（5）货车由计重收费调整为按车（轴）型收费，安装OBU实现不停车快捷收费，同步实施入口治超，新建称重检测设施（设备）设置在收费广场右侧适当位置，入口称重检测数据要与收费车道协同联动。

（6）为避免ETC车辆因中途拔卡、卡片松动、储值卡余额不足等问题导致交易失败，ETC车辆交易逐步由储值卡向记账卡、由双片式OBU应用向单片式OBU应用过渡。

（7）ETC车辆采用记账形式计费，通过ETC账户绑定银行账户或其他第三方支付账户，自动完成通行费支付；ETC/MTC 混合出口车道应支持现金、ETC用户卡、手机移动支付等多种支付方式供用户选择。
2.2系统运营管理体系

全国高速公路联网收费系统总体架构由收费公路联网结算管理中心（简称“部联网中心”）、省（区、市）联网结算管理中心（简称“省中心”）、路段中心、ETC门架、收费站、ETC车道、ETC/MTC混合车道等组成。
（1）部联网中心
部联网中心在承担跨省通行费清分结算等工作基础上，承担全国联网收费运营服务规则制定、收费系统运行参数管理、通行介质管理(含跨省CPC 卡调拨管理) 、联网收费区域路段费率汇总及辅助跨省车辆特情处理、发行认证和监管、数据汇聚和用户服务、系统运行监测、联网收费稽查和信用管理，以及协调和处理跨省（区、市）争议交易、投诉，向各省级联网运营与服务机构提供收费稽查等查询服务。
（2）省中心
负责本省内路段费率管理，以及本省内收费数据的接收、汇总、统计、验证与结算等业务。
负责本省路网内CPC卡状态追踪、调拨、丢卡稽查、坏卡回收等。
配合部联网中心完成跨省（区、市）现金和非现金拆分结算业务，以及跨省收费数据的上传、接收、验证和结算业务。
与省内发行及服务机构完成收费数据及用户状态信息的交互。
负责在本省路网内通行MTC 车辆的通行费计算，辅助完成本省及跨省通行车辆特情处理。
负责车辆及通行介质的状态名单的生成、接收和下发。
负责涉及本省的争议交易处理、投诉处理等工作。
受理本省联网收费运营与服务中出现的咨询和投诉。
负责本省联网收费基础数据与数据交换的管理。
负责本省内联网收费系统运行监测。
负责本省内联网收费稽查，配合部联网中心开展联网收费稽查和信用体系建设。
（3）路段中心
在现有工作基础上，实现对ETC门架系统的运行监测与预警、日常维护及收费稽查管理，同时保证与上级系统的数据通信和传输。
（4）ETC门架
原则上在高速公路每个互通立交、入/出口之间均设立ETC门架系统，实现ETC车辆和MTC车辆分段计费，对于ETC车辆生成交易流水（或通行凭证）、ETC通行记录和抓拍图像信息（包括车牌号码、车牌颜色等），并及时上传至省中心和部联网中心；对于MTC车辆，通过读取CPC卡内车辆信息（包括车牌号码、车牌颜色、车型信息等），计算费额并写入CPC卡内，形成CPC卡通行记录，并同抓拍图像信息及时上传至省中心和部联网中心。
（5）收费站、收费车道
保留入/出口收费站。为适应ETC用户的快速发展，现有入/出口收费站逐步改为以ETC车道为主、ETC/MTC混合车道为辅的设置模式。入口收费站实现ETC车辆快速通行的同时，实现特殊车辆管理、发放MTC车辆通行介质等功能，出口收费站实现ETC用户快速通行的同时，还可支持多种支付方式完成MTC车辆收费。
对于经批准实施收费的匝道，入/出口收费站可同时具备代收费功能。
2.3系统构成
2.3.1系统总体框架
全国高速公路联网收费系统总体架构由部联网中心（不在本招标范围）、省中心（不在本招标范围）、路段分中心、收费站、ETC门架系统、收费车道（ETC车道、ETC/MTC混合车道）等组成。

2.3.2与部联网中心的数据交互

部联网中心系统和省中心系统的数据传输通信链路沿用现有链路。

站级系统须与部联网中心、省中心实时数据交互，数据传输通信链路采用主备双链路，主用链路采用省内现有收费通信网络，备份通信链路采用运营商4G专线网络方式。

交互的数据内容主要分为四类，基础数据、交易数据、通行数据、运行数据。
（1）基础数据，主要包括客户信息、用户卡信息、收费公路、收费站、管理数据（计费模块、参数）等基础数据。
（2）交易数据，主要包括非现金清分结算：跨省交易原始数据、记账/争议交易数据；现金清分结算：跨省交易原始数据、记账交易数据；电子发票：本省记账后的交易数据。
（3）通行数据，主要包括现金和非现金的ETC门架系统数据以及高清车牌识别数据。
（4）运行数据，设备运行状态数据等。
2.4界面划分
1.机电系统设计与收费应用软件开发商的设计界面 

收费应用软件开发由省公路与运输管理中心统一组织，软件的安装、调试由各高速公路经营单位负责，设计由软件开发商负责，但改造设计依据取消省界收费站系统的总体框架、功能及工作流程，对收费软件提出需求，由收费系统软件开发商实现路径识别流水信息的上传等功能，并由收费软件开发商具体实现高速公路车辆通行费的准确拆分。

2.ETC门架系统与高速公路各系统界面

ETC门架系统安装在高速公路主线上，为节省工程造价，合理利用高速公路现有资源，经过实地调查，在满足选点原则的情况下，优先选择利用现有外场可变情报板门架、抓拍系统门架等，进行ETC门架系统设备的安装。

如设备设置在已有外场设备附近，设备用电根据容量计算情况可考虑从外场设备配电箱中取电，界面划分在外场配电箱处；也可从最近的互通或隧道变电所取电，新敷电缆计入本工程。

ETC门架系统的信息上传利用现有光纤链路2芯光纤，新敷铠装光缆，异缆组网;传输设备更换计入本项目；上传省中心的通道利用现有链路，本合同承包人负责将视频、数据接入至现有通信系统干线传输设备处。控制指令下发类同。另外ETC门架系统需配置4G无线链路作为与省中心、部联网中心的备份通道。

3.系统运行维护管理界面 

省中心全面负责ETC门架系统监视和管理，通过无线/有线方式对ETC门架系统设备状态进行查询及远程控制，监督、检查路段中心（分中心）做好ETC门架系统设备的维护、保养和抢修。

路段中心（分中心）具体负责ETC门架系统的监视和管理，确保ETC门架系统设备处于良好的正常运行状态，并负责ETC门架系统设备的维护、保养和抢修。路段中心（分中心）对ETC门架系统进行状态信息查询和监视，不能对其进行控制。

省中心负责省中心系统的运行维护管理，保障结算系统的正常运行；路段收费系统（分中心、收费站、车道）由各高速公路经营单位负责维护管理，保障路段系统的正常运行和数据的实时传输。
3 省中心系统
3.1省中心功能

省中心系统应具备以下功能：
(1) 系统参数管理，管理本省路段费率、黑名单等参数；
(2) 省内清分结算，支持省内通行费清分结算业务；
(3) 实现部-省两级对账及结算，支持部联网中心系统完成跨省（区、市）收费数据的对账及结算；
(4) 升级改造数据传输管理功能，扩充省中心-ETC门架系统的数据传输交换功能，传输联网收费系统需要交换的数据。
(5) 实现省内路网在线计费功能，与部级的在线费率功能进行对接和联合，从而间接获得全国路网的计费能力，并通过站级应用服务将该能力赋予车道和门架系统；
(6) 实现基于通行流水及抓拍流水的路径识别和计费功能；
(7) 实现省级路网图片管理系统，通过聚合路段图片管理系统的开放接口，形成分布式的图片管理平台能力，进一步支撑省级联网收费稽查等后续、衍生应用系统；
(8) CPC卡发行、库存以及调拨管理，负责省内CPC卡的状态追踪、调拨、丢卡稽查、坏卡回收等，通过部联网中心系统完成跨省CPC卡调拨申请与调拨请求；
(9) 特情处理，支持在本省路网内通行车辆的通行费计算，辅助完成本省及跨省通行车辆特情处理。
(10) 联网收费稽查管理，完成省级联网收费稽查系统的平台建设，能够与路段自建的收费稽查系统联动，并进一步实现与部联网中心的收费稽查与信用管理系统实现互联互通；
(11) 联网收费客户服务，构建省级客户服务支撑平台，打通各路段自建的客户服务系统，实现话务互转及工单互通，支持省内客户服务相关业务，并进一步实现与部级客户服务系统业务交互；
(12) 建立省级的系统运行监测系统，通过省中心-路段两级系统的互联互通，实现对省内门架系统的运行状态监测，并进一步与部级系统运行监测系统进行对接；
(13) 建立与上、下级系统可靠通信连接。
3.2 省中心配置
省中心在现有系统配置上，扩充增加下列内容：
（1）建立分布式的高可用计算架构集群，集群内的计算节点、存储节点和数据库节点、中间件节点和网络节点均可根据需要水平扩展，从而实现通过节点的增减实现弹性伸缩；
（2）建立完善的部-省接口体系，实现清分结算系统、计费系统、争议处理系统、稽查系统、监测系统、客服系统等全面进行部-省两级的对接，从而构建覆盖全国高速公路网络的联网运营体系；
（3）省中心对现有应用软件进行升级完善并新建部分应用系统，构建出完整的省级清分结算系统、计费系统、争议处理系统、稽查系统、监测系统、客服系统等系列省级应用平台，这些平台向上可与部级平台相通，向下可承载或对接省内各路段对应的应用系统，实现浑然一体；
（4）实现对全省门架系统的持续集成和运维，建立省中心-路段两级高度集成的DevOps技术系统，支持对全省各本路段门架系统持续集成与交付，自动化部署与恢复等；
（5）加强省中心-路段系统，省中心-门架系统的网络建设，在有线传输网络为主用链路基础上，实现省中心-ETC门架的4G网络备用链路，全面提升网络高可用性。
4 收费分中心系统
4.1 分中心功能

路段分中心在现有工作基础上，新增或加强下列功能：
（1）实现对所辖范围的ETC门架系统的监控与预警，建立覆盖本路段的系统运行监测技术系统，同时组织建立相应预警快速响应机制，确保对发现的故障能够及时排除；

（2）实现对所辖范围门架系统的持续集成和运维，建立与省级系统高度集成的本路段的DevOps技术系统，支持对本路段门架系统持续集成与交付，自动化部署与恢复等；

（3）对所辖门架系统及站级服务系统进行日常维护，确保其常年其处于最佳运行状态，满足联网收费对门架系统的各项运行指标要求；

（4）依托省中心的省级联网收费稽查平台，做好本路段相关联网收费数据稽查工作，配合完成车辆系用体系建设和相关的管理工作；

（5）受理本路段收费运营与服务过程中出现的咨询和投诉，建立路段联网收费客服系统，与省级客服系统互联互通，从而同省内其他相关主体客服系统形成的统一的省级客服体系，进一步向上对接部级客服平台，汇入全国高速公路联网客服网络；

（6）进一步做好本路段的网络和数据传输系统的技术运维保障工作，保证路段与上、下级系统的数据通信和传输，特别是ETC门架系统和车道与省中心和部联网中心的通信传输保障工作。
4.2 路段分中心配置
路段分中心在现有系统配置上增加一台设备监控服务器(Linux)，以便部署系统运行监测系统路段级DevOps系统。

升级分中心收费应用软件，支持跨省通行数据的处理功能。

对复合读写器等进行升级，增加对国产密码算法的支持。

现有路段收费稽查系统，需与省级联网收费稽查系统完成对接，并入全国联网收费稽查体系。
5 收费站系统
5.1收费站功能

收费站基本保持现有工作基础上，新增或强化下列功能：
（1）收费站新增托管ETC门架系统及其站级服务器运维和管理职责；
（2）收费站能够接收托管ETC门架系统和车道系统上传的高清车牌抓拍数据和图片。对重复的数据进行处理并上传至省中心和部联网中心，能将图片文件以Web接口形式进行服务化，使得路段分中心、省中心以及部联网中心能够远程调用和访问图片；
（3）收费站能够向其托管ETC门架系统下发参数，并代理采集的系统运行及网络监测数据和下发参数，实时上传至省级系统监测监控数据仓库，并通过省级系统运行监测平台配合省级系统运行监测人员，实现对本站托管ETC门架系统设施的监测、分析和控制；
（4）收费站新增以在线费率计算为核心的应用服务系统，与省级应用服务系统整合成云服务平台，能够提供省内及跨省交易的路径拟合、费率计算类服务，以及黑白名单、信用、预约通行等相关的数据类服务；
（5）收费站清帐、交易冲正功能增加跨省通行交易类型的支持；
（6）收费站卡票系统增加对CPC卡的库存和调拨等相关功能；
（7）收费站增加采集车辆违规记录和资料调查取证等相关功能；
（8）根据路段分工承担相应的收费稽查工作，依托省中心统一建设的省级联网稽查系统，对收费站产生的车道流水、ETC门架系交易流水数据进行分析、核对、和清洗处理；
（9）收费站应升级4G备用通信能力，在现有与省中心4G通信基础上，预留与部联网中心、部密钥平台的直传链路。
5.2站级设备改造要求
收费站在现有基础上进行以下改造：
收费站配置1台应用服务器和1台图片存储服务器，二者做虚拟化应用。对本站托管的ETC门架系统的数据、图片进行存储、管理、传输、调用等功能。
根据国密算法改造要求，增加1台PSAM授权终端。同时更换或升级所有复合读写器，满足新国密系统的应用要求。
收费站管理工作站操作系统升级到Windows7以上。
根据要求对收费站应用软件进行升级，以满足取消省界站工程的联网要求。
6 收费车道系统
入/出口收费站设置为ETC专用车道和ETC/MTC混合车道。
6.1 收费车道功能

（1）ETC入口车道系统功能描述

ETC入口车道系统应能够实现以下功能：
· 支持双密钥算法体系，并具备PSAM在线授权机制；
· 支持双片式OBU和单片式OBU，实现ETC车辆快速通行；
· 能够清除OBU和CPU卡（双片式）上残留的路径信息、计费信息等；
· 同时写入本次入口信息；
· 部分收费站具有代理门架系统的功能；
· 识别ETC车辆OBU无效、黑名单等异常情况，按运营服务规则处理；
· 识别MTC车辆拦截，按运营服务规则处理。
（2）ETC出口车道系统功能描述

ETC出口车道系统应能够实现以下功能：
· 支持双密钥算法体系，并具备PSAM在线授权机制；
· 支持双片式OBU和单片式OBU，实现ETC车辆快速通行；
· 能够清除OBU和CPU卡（双片式）上的入口信息、路径信息、计费信息等；
· 从完整的收费功能简化为校验规则和放行车辆为主，原则上不扣费；
· 部分收费站设置具有代理门架系统的功能；
· 识别ETC车辆OBU无效、黑名单等异常情况，按运营服务规则处理；
· 识别MTC车辆拦截，按运营服务规则处理。
（3）ETC/MTC混合入口车道系统功能描述

ETC/MTC混合入口车道系统应在实现MTC入口车道系统功能的基础上，另外包含以下功能：
· 支持双密钥算法体系，并具备PSAM在线授权机制；
· 支持MTC车辆使用CPC卡，人工输入车型信息，自动识别车牌并经人工确认正确，要求准确率达到100%，将准确车牌连同其他入口信息写入CPC卡；
· 若CPC卡内有残留的计费信息和过站信息，提示进行清除；
· 部分收费站设置具有代理门架系统的功能；
· 提供对ETC车辆的处理功能，支持通过加装的ETC天线或手持设备对ETC车辆的OBU和CPU卡进行相应操作；
· 特殊车辆管理，如绿通车、牵引车及大件运输车辆人工核查等。
（4）ETC/MTC混合出口车道系统功能描述

ETC/MTC混合出口车道系统应在实现MTC入口车道系统功能的基础上，另外包含以下功能：
· 支持双密钥算法体系，并具备PSAM在线授权机制；
· 支持MTC车辆使用CPC卡，能够从CPC卡中读取入口信息、路径信息和计费信息，能够根据车辆是否跨省通行采用不同的处理流程；
· 若MTC车为纯省内通行，则依据省内规则完成路径识别和按行驶路径收费；
· 若为跨省通行车辆，则前序省份的通行费要通过站级应用服务器获取，站级服务根据情况从省级甚至部级服务请求获取，若获取失败则依据CPC卡内记载的计费信息进行收费；
· 在无卡、卡坏以及持纸券时，仍能完成省内或者跨省通行交易处理；
· 部分收费站设置具有代理门架系统的功能；
· 提供对ETC车辆的处理功能，支持通过加装的ETC天线或手持设备对ETC车辆的OBU和CPU卡进行相应操作；
· 特殊车辆管理，如绿通车、牵引车及大件运输车辆人工核查等。
6.2 车道设备改造要求
车道系统需对现有的设备（ETC天线控制器、复合读写器）进行更换或升级，ETC天线需兼容双片式OBU和单片式OBU，并支持国产密码算法。复合读写器需兼容ETC用户卡和CPC卡的使用，并支持国产密码算法。

根据全省联网收费应用软件升级要求，对收费车道应用软件进行升级，以满足全国联网要求。

在ETC/MTC混合车道配置手持OBU读写设备,以方便读写OBU的信息。

7 ETC门架系统

7.1系统组成
ETC门架系统由以下主要设备和设施组成：龙门架、RSU、高清车牌识别系统、车道控制器、站级服务器（应用服务器、图片存储服务器）、户外机柜、供电系统、通信设备、防雷设施及附属设施等。
7.2 ETC门架系统功能

ETC门架系统主要功能包括：
（1）同时支持双片式OBU、单片式OBU和CPC卡交易处理流程。
（2）自动识别所有通行车辆（包括ETC车辆和MTC车辆）前后车牌颜色和车牌号码，经系统自动识别后，可由人工核对修正，将所有识别出的车牌颜色、车牌号码和时间、门架信息及车辆图像信息（二进制图片）等形成图像流水记录，图片及图像流水记录保存在站级服务器。
（3）实现ETC车辆分段计费扣费，形成ETC交易流水（包括通行凭证），若扣费失败，应形成ETC通行记录。系统将ETC交易流水（或通行凭证）、ETC通行记录、图像流水记录进行自动匹配后，可由人工核对修正，筛选出扣费失败ETC车辆的图像流水记录，实时上传至省中心系统和部联网中心系统。
（4）实现MTC车辆分段计费。将计费信息和过站信息写入CPC卡内，形成CPC卡通行记录。系统将CPC卡通行记录、图像流水记录及时上传至省中心系统和部联网中心系统。
（5） 具备自检、在线程序和应用更新功能，并将ETC门架系统及设备状态信息实时发送至省中心系统和部联网中心系统，主要包括但不限于：车道控制器CPU、内存、硬盘的占用率，关键设备（RSU、车牌图像识别设备）在线状态及工作状态（如RSU发射、接收工作状态），机柜温度、湿度、防盗，供电和通信网络工作状态。
（6） 接收并更新省中心系统逐级下发的ETC门架相关系统参数。
（7）车道控制器、RSU控制器、高清车牌识别设备、防火墙等IP设备支持NTP协议，能够与上级北斗时钟源同步时钟。
（8）应配备完备的应用软件、关键设备、供电和通信网络冗余，确保ETC门架系统24小时不间断工作。
（9） ETC门架同向两个门架同时工作，互为冗余备份。当其中一个门架发生故障和日常维护时，另一个门架可承担所有收费工作。
（10）应具备以独立作业的方式工作，在通信网络出现异常时可脱机离线操作，此时所有作业数据均可存储在本地，并且待网络恢复后自动将本地滞留数据逐级上传至省中心系统和部联网中心系统，同时保证数据的完整性、一致性、真实性、不可抵赖性和安全性不受破坏。
（11） 有必要的防雷和接地保护，具备防雷击和防浪涌冲击的能力，确保人和设备的安全。
（12）在现有的标识站节点位置的ETC门架系统中实现路径标识功能。
（13） 具备对同向具有冗余门架的ETC门架系统的重复流水和图片去重功能。
7.3 一般要求
（1） 高速公路每个相邻互通立交（含枢纽）、省界之间为一个基础断面，每一个基础断面均设立ETC门架系统。一个基础断面上存在不同业主分界拆分点的，原则上设一套ETC门架系统。
（2） 非省界ETC门架系统采用2+2 模式（受地形限制的路段可采用 1+1模式），即每个方向设置2个（或1个）门架。
（3） 省界ETC门架系统原则上采用3+2模式建设，即省界出口方向设置3个门架、入口方向设置2个门架。
（4） 布设原则
· 如设置 2 个门架，则同向门架设置间距原则上≥500m。
· 两组辐射方向相对的天线门架距离原则上≥600m。
· 同组两个门架宜背靠背设置。
· 门架的设置位置与互通、入/出口匝道端部或互通跨线桥直线距离宜为1.5～3Km。如条件受限，最小距离应≥500m。
· ETC门架应布设在直线段，避开5.8GHz相近频点干扰源。
· 门架一般设置在高速公路主线空旷、电信网络信号较好区域，尽量避免在隧道和山谷等区域设置；
· 为防止对未行使在本路段高速公路上的车辆误扣费，除了软件逻辑判断，门架（天线辐射方向正前方）距离交叉道路、涵洞及周边道路、上跨下穿道路等处原则上≥300m，最小应≥200m（天线背面距离可缩减为20 米），距离平行道路10 米以上。
· ETC门架与前方交安标志牌距离50米以上，与后方交安标志牌距离110米以上。
· 为了门架基础设置和施工方便，尽量避开桥梁和高边坡路段。
· 如现有路侧标识站或情报板门架满足以上要求，可考虑利用，但应加强环境干扰检测。
· 不满足上述要求的特殊地段的ETC门架系统设置，应专门设计并通过相应的测试。
（5） 高清车牌识别系统能自动识别所有途径车辆的参数信息并上传。
（6） ETC门架系统应设置2台车道控制器实现现场计费、扣费和车牌识别处理、图像存储等功能，并配置4G传输模块与上级系统实时通信。
（7） ETC门架系统应在每个车道（包括硬路肩）设置ETC天线。
（8） ETC门架系统应在收费站设置应用服务器、图片存储服务器实现在线服务接口调用、系统参数下发、流水和图片文件上传等功能。
（9） ETC门架系统与省中心、部联网中心应建立可靠的通信链路，采用主备双链路冗余模式，主用链路采用省内现有通信网络，备份链路可采用电信运营商4G专线网络，并配置网络安全设备进行网络隔离。主备链路切换时间不超过1分钟。
（10） ETC门架应设置必要的安全防护设施。
7.4 系统性能要求

ETC门架系统性能应满足以下指标要求：
(1) 实时上传流水及记录数据。
(2) 单片式OBU：交易成功率≥99.9%，车辆信息获取成功率≥99.99%。
(3) 双片式OBU：交易成功率≥98.0%，车辆信息获取成功率≥99.5%。
(4) CPC卡计费成功率≥99.9%。
(5) 车牌图像识别准确率：≥95%。
(6) 当RSU识别到双片式OBU未插卡、拆卸等情况时，应继续执行操作读取车辆信息（车型、车牌信息）。
(7) ETC门架天线通信区域宽度应调整在本方向行车道宽度范围内。严控RSU发射功率，门架前方200米处，天线信号强度应≤-65dBm。
(8) ETC门架系统现场应至少保存6个月的流水记录和7天的图像信息。
(9) ETC门架系统站级应至少保存1年的流水记录和6个月的图像信息。
(10) MTBF：≥10000小时。
(11) 系统运行环境：全天候，24小时。
7.5 供电、运行状态监视、防雷接地及安装要求
（1） 供电系统
供电系统应满足DB33/T 857供电系统的规定。
ETC门架系统每个门架子系统设置两套独立供电单元：
· 标识结算系统供电单元配置专用电源控制器、备用蓄电池组，后备时间一般不少于3天。
· 车牌识别系统供电单元配置专用电源控制器、备用蓄电池组、后备时间不少于2天。
· 外场供电线路
ETC门架系统采用就近取电原则，由就近收费站、隧道变电所、外场设备等处取电，线路设计按5%线损计算，最远端考虑到经济性可放宽至10%线损。
供电电缆采用VV22-1KV或YJV22-1KV铠装电力电缆直埋敷设，过桥涵采用G50镀锌钢管保护敷设。
远距离供电系统：
部分距离较远或合并情报板等大功率负载的供电链路，采用远距离供电系统供电。
远距离供电系统采用动态电压调节技术，电源发生器采用AC380V输入，输出电压 AC800V±10%，可根据负载电流自动调节输出电压，确保远端电压在隔离变换器的工作范围内，隔离变换器具备自动稳压技术，输出电压AC220V±5%。系统采用悬浮技术，具备良好的抗雷击能力。系统配置远程电力监控功能。
远距离供电系统供电电缆采用YJV-1KV-2*16mm2，延通信管道敷设，可穿子管敷设，每500米在通信人孔盘留接续余量10米，以便日后新增负载接入或维修接续使用。电源发生器一般放在收费站变电所内或专门的设备机房内；隔离变换器放置于门架处路侧。
（2） 运行状态监视
运行状态监视应满足DB33/T 857监控系统中相关规定。
为了确保系统可靠性，根据省内路径标识系统的建设经验，设置区域控制器和在线监测系统。
①区域控制器
用于ETC门架系统RSU设备、电源设备、在线监测设备的集中监控管理，可实现站点设备工作状态的本地及远程监视、本地数据的存储及上报、路由透传、通信协议转换等。支持外接设备的注册、工作状态监视及设备信息、工作状态、异常信息的远程上报。
区域控制器相关通信协议和规约应满足省中心的要求。
②在线监测系统
为保障ETC路侧标识站的正常运行，即时监测RSU天线设备的工作状态，配置在线监测系统。在线监测系统用于对虚拟站点中RSU单元的本地监测，并对监测结果进行分析，将分析结果反馈区域控制器上传，由集中控制器和监测单元组成。

在线监测系统部署在ETC门架系统，用于实现对RSU单元的信号监测，每个RSU单元天线对应一路监测单元，监测单元的监测信息经由集中控制器汇总分析后，将结果通过区域控制器报告给省中心，省中心和各分中心均可查看虚拟站设备状态。

在实际布设时，在线监测系统与区域控制器连接后，实现与省中心的通信。

鉴于现场处理器的重要性，本次改造增加现场处理器的在线运行状态监测系统，在现场处理器安装在线状态监测模块，定时上传运行状态信息至管理站计算机系统服务器，管理工作站可通过服务器监视现场处理器运行状态。
现场处理器运行状态信息至少包括：双电源供电状态、运行负荷情况、硬盘运行状态、工作温度等等。
（3） 防雷接地
防雷接地应满足DB33/T 857防雷与接地的要求。
①防雷
鉴于ETC门架系统而言，属于外场设备：安装在主线路侧空旷处，得不到建筑物的保护。
对于ETC门架系统设备要发挥有效的完整的避雷功能，使电子设备免受雷击的损坏，除要求有一个良好的接地系统外，还必须在各类传输线上，包括电源的进出线，数据和信号线上安装适当的防雷器。
防雷器根据实际需要不同，应用不同型号的三相或单相电源防雷器、视频信号防雷器、音频防雷器和其它信号防雷器如串行口防雷器等，应在信号传输线的两端安装同样的信号防雷器。
对于直击雷防护，需在门架上加装2根预放电避雷针。
②接地
ETC门架系统各门架处，联合接地的电阻≤4Ω。
（4） 安装要求
安装要求应满足DB33/T 857安装要求的规定。
7.6 ETC门架系统设备配置
（1）  管理站计算机系统
ETC门架系统接入就近收费站管理，利用现有收费站通信系统进行联网通信，并利用现有站级计算机系统进行数据备份和管理。
通信系统可利用现有收费站通信系统上传数据，根据全国取消省界主线收费站后，上级系统的业务要求酌情增加带宽。
（2） 主线ETC路侧设备
ETC门架系统每个门架子系统，按每车道布设1台主线ETC路侧设备（包括硬路肩）。
（3） 高清车牌识别系统
ETC门架系统每个门架子系统配置一套高清车牌识别系统，每车道车头车尾各布设1台高清车牌识别摄像机和1只补光灯（包括硬路肩）。
高清车牌识别系统应按浙江省高速公路收费软件的要求提供通信协议、SDK和通信例程，以便收费软件接入开发顺利进行。 SDK支持平台提供WINDOWS和Linux两个版本。
（4） 结算现场处理器
ETC门架系统每个门架子系统配置一套结算现场处理器。
（5） 车牌识别现场处理器
ETC门架系统每个门架子系统配置一套车牌识别现场处理器。
7.7 通信系统
考虑到通信系统的可靠性和备用通道的实现，采用工业级光纤环网构建现场ETC门架系统各门架子系统与管理站计算机系统的通信连接。
利用现有主干光缆备用芯和新敷设的4芯铠装光缆，构建光纤环网。
利用管理站计算机系统中的通信计算机，实现现场数据上传上级收费中心、省中心和部联网中心。
现场处理器、工业防火墙和站级通信计算机需要配置4G传输模块，在光纤链路中断的情况下可通过4G链路连接省中心。
7.8 门架和机柜
一般ETC门架系统采用 1+1 或2+2 模式，即上、下行方向各设置1 个门架或2个门架。省界ETC门架系统原则上按照3+2 模式建设，即出省方向前后各设置3个门架，入省方向前后各设置2个门架。
每处门架上设置2个设备机柜，用于门架上设备控制器、在线监测设备、电源适配器等设备安装；路侧设置2个设备机柜，路侧机柜采用19”机柜结构，用于电源、现场处理器、区域控制器、工业以太网交换机等控制设备的安装。 
7.9  ETC门架系统交安设施
路基段若设置门架基础所在位置的路侧护栏为A级及以下波形梁护栏时，应将门架基础附近30米（以门架基础为中心，上游20米，下游10米）护栏升级为SB级；若设置门架基础所在位置的中央分隔带护栏为Am级及以下波形梁护栏时，应将门架基础附近30米（以门架基础为中心，上游20米，下游10米）护栏升级为SBm级。桥梁段路侧护栏维持现状，不做调整。
若未设置护栏的路段，应按照JTG-D81的要求增设防撞护栏。
7.10 二义性路径标识站改造
现有标识站根据ETC门架系统的建设要求，符合要求的可改造为ETC门架系统，否则现有标识设备予以拆除。
标识站的改造应满足ETC门架系统的要求。在现有基础上需新增高清车牌识别系统、车道控制器（结算现场处理器、车牌识别现场处理器）、站级服务器、工业以太网交换机、工业防火墙、智能机柜、收费系统应用软件等。
更换主线ETC路侧设备（RSU）控制器以满足新的国密系统要求，同时适合多个OBU并发通信。
供电、防雷设备及其他附属设施根据设备用电、设备数量等实际情况进行升级更新。

二义性路径标识站的改造应在其对应的两个枢纽之间其他ETC门架系统可正常运行后进行。
8 其他改造内容
8.1 ETC车道建设

为了ETC车辆快捷通行，部分MTC车道需改造为ETC车道。
车道数量表
温州大桥ETC车道改造规模一览表
	序号
	收费站名称
	现有土建车道数
	现有ETC车道数
	需增设ETC车道数

	
	
	入口
	出口
	入口
	出口
	入口(保留1进MTC)
	出口（保留2出MTC）

	1
	温州东
	6
	11
	3
	4
	2
	5

	2
	七都
	3
	3
	1
	1
	0
	0

	
	合计
	9
	14
	4
	5
	2
	5


温州绕城西南线ETC车道改造规模一览表
	序号
	收费站名称
	现有土建车道数
	现有ETC车道数
	需增设ETC车道数

	
	
	入口
	出口
	入口
	出口
	入口(保留1进MTC)
	出口（保留2出MTC）

	1
	三溪
	5
	10
	3
	3
	1
	5

	2
	潘桥
	5
	10
	2
	2
	1
	5

	3
	陶山
	4
	8
	2
	2
	1
	2

	4
	荆谷
	3
	4
	1
	2
	1
	0

	5
	万全
	3
	6
	1
	2
	1
	2

	6
	阁巷
	3
	5
	1
	2
	1
	1

	
	合计
	23
	43
	10
	13
	6
	15


温州绕城北线一期ETC车道改造规模一览表
	序号
	收费站名称
	现有土建车道数
	现有ETC车道数
	需增设ETC车道数

	
	
	入口
	出口
	入口
	出口
	入口(保留1进MTC)
	出口（保留2出MTC）

	1
	永嘉南
	3
	4
	1
	1
	1
	1

	2
	仰义
	3
	4
	1
	1
	1
	1

	
	合计
	6
	8
	2
	2
	2
	2


温州绕城北线二期ETC车道改造规模一览表
	序号
	收费站名称
	现有土建车道数
	现有ETC车道数
	需增设ETC车道数

	
	
	入口
	出口
	入口
	出口
	入口(保留1进MTC)
	出口（保留2出MTC）

	1
	黄华
	4
	7
	2
	3
	1
	2

	2
	七里港
	4
	7
	2
	3
	1
	2

	
	合计
	8
	14
	4
	6
	2
	4


9  主要设备技术指标

9.1 主要设备技术指标

9.1.1收费站系统设备
收费站在现有基础上增加收费应用服务器设备和图片存储服务器，并对收费站应用软件进行升级。新增设备技术指标需满足以下要求：
1. 收费应用服务器
	序号
	指标项
	指标要求

	1
	品牌
	国产品牌，投标机型能够在中国官方网站下载到完整的中文资料，包含产品彩页、规格白皮书、兼容性列表、用户指南、安装升级指南等。

	
	
	机架式

	2
	处理器
	处理器配置数量：2个

	
	
	主频:≥2.1GHz，≥16核，L3缓存≥22M

	3
	内存
	内存类型：ECC DDR4 2666MHz或以上

	
	
	内存插槽 支持≥16个

	
	
	内存配置容量：≥128GB

	
	
	支持故障DIMM标识隔离，单颗粒数据纠错（SDDC），内存巡检，内存地址奇偶检测保护等特性。

	4
	存储
	内置硬盘类型：热插拔SAS/SATA/SSD硬盘

	
	
	配置2块SSD固态硬盘(容量≥960GB)用于系统及应用程序, 2块6TB 3.5寸 SATA硬盘用于数据存储。

	
	
	硬盘扩展能力：可扩展≥27个热插拔2.5寸硬盘或16个热插拔3.5寸硬盘

	
	
	配置磁盘阵列卡：支持RAID 0/1/10/5/6/50/60，超级电容保护

	5
	基础网络
	配置至少4个千兆电口； 

	6
	产品资质
	投标厂商需提供中国质量认证中心（CQC）颁发的CCC现场检测实验室证书

	
	
	具备环境、机械、EMC、安规的测试能力，且具备由中国合格评定国家认可委员会颁发的认可证书。

	
	
	具备权威机构颁发的ISO28000体系证书

	
	
	FCC电磁兼容性水平认证

	7
	集成显卡
	标配集成32M显卡

	8
	电源
	冗余热插拔550W电源≥2，提供铂金超高效率电源，效率≥94% 

	9
	风扇
	冗余风扇≥4,支持单风扇失效

	10
	温度
	5-40℃

	11
	可管理性
	可管理和维护性:1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示；2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作，4.服务器管理系统支持国产自研管理芯片。5. 支持最后一屏功能：在检测到宕机发生时将系统临终时刻的屏幕以指定的格式保存在iBMC的存储空间内，方便用户可快速定位问题。提供官网资料发布。

	12
	安全特性
	投标产品BIOS支持Secure boot启动，支持第三方证书的导入/导出。

	13
	安装服务
	要求提供实际生产厂商六年硬件现场7×10小时服务，供货时提供原厂质保函

	14
	操作系统
	CentOS7.0基础版及以上版本及虚拟化软件（1年订阅）


2. 图片存储服务器
	序号
	指标项
	指标要求

	1
	品牌
	国产品牌，投标机型能够在中国官方网站下载到完整的中文资料，包含产品彩页、规格白皮书、兼容性列表、用户指南、安装升级指南等。

	
	
	机架式

	2
	处理器
	处理器配置数量：2个

	
	
	主频:≥2.1GHz，≥16核，L3缓存≥22M

	3
	内存
	内存类型：ECC DDR4 2666MHz或以上

	
	
	内存插槽 支持≥16个

	
	
	内存配置容量：≥128GB

	
	
	支持故障DIMM标识隔离，单颗粒数据纠错（SDDC），内存巡检，内存地址奇偶检测保护等特性。

	4
	存储
	内置硬盘类型：热插拔SAS/SATA/SSD硬盘

	
	
	配置2块960GB SSD固态硬盘用于系统及应用程序

	
	
	硬盘扩展能力：可扩展≥27个热插拔2.5寸硬盘或16个热插拔3.5寸硬盘。

	
	
	配置磁盘阵列卡，支持RAID 0/1/10/6/5/50/60，超级电容保护

	
	
	配置6T或8T硬盘，硬盘存储容量：见设备报价清单要求，用于数据储存和图片存储，每张车牌图像：≤1M（JPG格式），图像保存1年计算容量。

	5
	基础网络
	配置至少4个千兆电口； 

	6
	产品资质
	投标厂商需提供中国质量认证中心（CQC）颁发的CCC现场检测实验室证书

	
	
	具备环境、机械、EMC、安规的测试能力，且具备由中国合格评定国家认可委员会颁发的认可证书。

	
	
	具备权威机构颁发的ISO28000体系证书

	
	
	FCC电磁兼容性水平认证

	7
	集成显卡
	标配集成32M显卡

	8
	电源
	冗余热插拔550W电源≥2，提供铂金超高效率电源，效率≥94%。

	9
	风扇
	冗余风扇≥4,支持单风扇失效

	10
	温度
	5-40℃

	11
	可管理性
	可管理和维护性:1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示；2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作，4.服务器管理系统支持国产自研管理芯片。5. 支持最后一屏功能：在检测到宕机发生时将系统临终时刻的屏幕以指定的格式保存在iBMC的存储空间内，方便用户可快速定位问题。提供官网资料发布。

	12
	安全特性
	投标产品BIOS支持Secure boot启动，支持第三方证书的导入/导出。

	13
	安装服务
	要求提供实际生产厂商六年硬件现场7×10小时服务，供货时提供原厂质保函

	14
	操作系统
	CentOS7.0基础版及以上版本及虚拟化软件（1年订阅）


9.1.2 收费车道系统设备
车道系统可对现有的设备进行升级，满足全省CPC卡更换后的联网应用，并对收费车道应用软件进行升级。更换的设备需满足以下指标：
1. 复合读写器
1）概述
复合读写器是专门用于高速公路无线自动识别、物资管理智能化等应用领域的读写设备，能够用来读写电子标签、MIFARE I非接触式逻辑加密卡、MIFARE PRO及PRO-X系列双界面CPU卡以及DESFIRE卡片。

复合读写器支持国密SM4算法。
SDK支持平台提供WINDOWS和Linux两个版本。
2）读写器的主要技术指标：
· 支持逻辑加密卡、CPU卡、双界面CPU卡/ Mifare I, Mifare Pro And Pro-X；
· 支持ISO7816、ISO14443 TYPE A标准；
· IC卡典型交易时间：≤250ms；
· 非接触式IC卡读写距离：0～100mm；
· 读写器的读写错误率：≤0.00001；
· 读写器与卡之间采用SM4加密算法进行双向鉴别，数据通信符合国家相关标准的要求。
· 具三种声光报警信号分别表示不同类型情况：读写正确完成、读写错误或未能完成、读写器故障等。
· 对非法卡或发现卡中信息有异变则自动发出声光报警信号。
· 读写器应配套提供对IC卡进行读写，密码校验等操作的标准库函数。
· 支持在线程序升级。
复合读写器采用中兴品牌的需要更换，其他品牌的需要软件升级, 兼容ETC用户卡和CPC卡的使用，满足国产密码算法。
2. ETC车道路侧设备
ETC车道路侧设备需要进行软件升级,兼容双片式OBU和单片式OBU，并支持国产密码算法。
ETC路侧设备（RSU）符合“电子收费 专用短程通信”系列标准（GB/T 20839、GB/T 20851.1、GB/T 20851.2、GB/T 20851.3、GB/T 20851.4、GB/T 20851.5）等相关国家标准，同时至少满足以下技术要求：
①基本功能性能要求

· 路侧设备由车道天线及天线控制器等功能模块组成。车道天线和天线控制器可以集成一体，也可以是分离模块。

· RSU应具有以太网方式的上位机通信接口。
· 路侧设备应内置至少4个符合ISO/IEC 7816标准的PSAM卡座。

· RSU应内置符合JR/T 0025安全交易规范规定的PSAM作为安全认证模块，所有的加密和认证过程均通过PSAM的方式进行。PSAM卡通信速率不低于56kbps。
· 路侧设备应具有通过上位机接口进行在线程序和应用更新的能力。
· SDK支持平台提供WINDOWS和Linux两个版本。
· 通信区域
宽度≤3.3m，一般为2m～2.5m
长度：能从4m～9m之间可调，安装角度控制在与水平夹角40°～60°之间。
相邻车道安装不同信道的RSU时，相互不得有干扰产生。
· 路侧设备的车道天线采用门架安装在ETC车道上。车道天线高度应不低于5.5米。

· 路侧设备可对进入通信范围内的多个电子标签进行读写，不会遗漏任何一个电子标签。

· 当相邻两条或两条以上车道需设计成电子不停车收费车道时，各车道读写器的天线工作频率应可交叉配置，避免相邻频谱干扰。 

· 路侧设备应提供必要的防雷击措施和浪涌电流吸收装置。

· 路侧设备的供电应符合收费车道工作环境。 

· 路侧设备的免维护寿命应不低于50,000小时。

· 路侧设备应能在收费站可能存在的各种环境下稳定工作。

· 工作方式：
应提供应用层服务原语接口；
应提供设备调用动态库。
②应用接口

应提供数据传输接口和调试接口。数据传输接口采用标准RJ45型以太网接口。调试接口主要用于设备安装时的调试。

③技术标准

表7.2-1              路侧设备技术标准

	参数
	规格

	微波链路特性

	载波频率
	信道1: 5.830GHz; 信道2: 5.840GHz

	带宽
	< 5MHz

	频率容限
	±10×10-6

	最大等效全向辐射功率
	≤+33dBm

	杂散发射 
	≤-36dB m/100kHz (30～1000MHz) 

≤-40dB m/1MHz (2400～2483.5 MHz)

≤-40dB m/1MHz (3400～3530 MHz) 

≤-33dB m/100kHz (5725～5850 MHz)

≤-30dB m/1MHz(其它1～20 GHz)

	邻道泄漏功率比
	-30dB

	天线半功率角
	水平面半功率波瓣宽度小于38°

垂直面半功率波瓣宽度小于45°

	天线极化
	右旋圆极化或线极化

	调制方式
	ASK

	调制度
	0.5～0.9

	编码方式
	FM0

	位速率
	Downlink:256Kbps

Uplink:  512Kbps

	位时钟精度
	±100×10-6

	RSU接收灵敏度
	≤-50dBm

	位误码率(B.E.R.)
	10×10-6以内

	电气及应用特性

	电源
	交流220V/50Hz，可动态适应范围85~300V

	通讯接口
	RJ45接口

	通讯检错
	DSRC：符合国标要求
RS232/422：异或和

	典型交易时间
	≤230ms（PBOC电子钱包）

	防雷
	放电管+稳压管保护

	平均无故障时间
	≥70,000h

	工作寿命
	15年

	环境特性

	工作温度
	Type A: -20℃ ～ +75℃；

	存储温度
	-40℃ ～ +85℃

	相对工作湿度
	10％～95％

	静电 
	8KV

	震动
	满足GB 2423.13 

	冲击
	满足GB 2423.6  


3. 高速自动栏杆
① 基本功能性能要求

栏杆外表面推荐采用泡沫材料，并贴有红、白相间的高强级反光膜。当自动栏杆机发生故障或断电时，栏杆应始终处于竖直状态。当栏杆处于垂直状态时，自动栏杆距收费车道边缘距离不小于250mm。

当自动栏杆体在下落时，车辆检测器发现有车通过时，此时，栏杆应能自动停止下落并反向抬起。当车辆水平冲撞栏杆时，栏杆体与机箱连接部应有脱离装置，使栏杆体在车辆碰撞力作用下水平移开。栏杆的启动和停止要平稳。

② 技术要求


栏杆抬起时间：≤0.6秒；

寿命: 至少500万起落次或大于10年；

MTBF: 至少100万起落次；

MTTR: 0.5小时；

电源: AC220V15%，50Hz3Hz； 最小电流: 50mA，最大电流5A；
4. 综合信息屏

① 基本功能性能要求

综合信息显示器由信息显示单元、灯、语音单元、声光报警单元组成。

在无收费显示信息时自动循环显示固定用语和提示信息，可多级滚屏，速度可调。

信息显示单元显示内容包括：显示尺寸1097mmx550mm，每行可显示6个汉字或12个数字位,显示金额范围可达9999.99元；余额显示可达9999.99元。显示单元可自动调节发光强度。显示屏点阵模块由直径为5mm、点间距为7.62mm的红色、绿色超高亮度LED模块组成，显示分辨率为144x72，显示屏整机采用不锈钢冷板喷塑制成，防水密封，显示窗口采用浅茶色有机板密封，主板表面采用防酸、防潮、防盐雾处理。

灯由一组红色、绿色灯组成，显示形状推荐采用圆形发光体，发光单元采用超高亮度LED管。

语音单元的语音应能使车辆内的人员清楚地听见播报的内容，并可开关控制。

声光报警单元发出的报警提示应能使收费广场或收费亭内的工作人员听见或看见。

② 技术参数


信息显示单元的字符尺寸：不小于100mm×40mm。

信息显示单元的发光亮度：不小于1000mcd。

灯直径：Φ160～Φ200mm。

灯LED管亮度：红色管不低于0.8cd/颗，绿色管不低于1.2cd/颗。

接口：至少提供电源接口、串行接口、音频接口、I/O接口。

整体工作温度范围：-10℃～+70℃。

MTBF：大于30000小时。

MTTR：小于0.5小时。

机箱整体防护等级：不低于IP65。
5. ETC专用车道LED可变信息屏

① 设备构成

主要由高亮度LED像素管、恒流电源、箱体组成。

② 主要技术指标

点间距:P25       像素配比:2R1G

发光强度：≥8000cd/m2，亮度可根据外界环境条件自动和手动调节或软件调节，六级以上。

显示尺寸：2400mm×600mm

LED半功率角≥30O

箱体尺寸：2520mm×720mm×120mm

显示内容：“ETC” “车道关闭×” “大小客车” “↓”，可编辑，支持GB2312指定的全部汉字和数字字符。

视距：≥200m 

电源：AC220V±10%，50Hz

功耗：正常情况约100w，最大功耗≤400W

工作温度：-20℃～+80℃

工作湿度： 0～95%RH

箱体：黑色，喷塑，IP65

接口：RS232/485，以太网接口；

③ 安装形式

先将吊耳固定于钢梁，再安装支架与吊挂，电源线穿入机箱中，最后在机箱内与电源模块相连接。

6. 收费车道车牌识别系统

（1）车牌自动识别器

· 数据接口：10/100M以太网口；

· 通讯端口：RS232串口

· 通讯速率：9600～115200bps（可选、缺省值115200 bps）

· 车辆通行速度：＜180km/h

· 车牌定位率：≥99%

· 车牌字符识别率：≥99%

· 车牌整牌识别率：≥95%

· 从触发开始，抓拍图像及车牌识别时间：≤ 0.4秒；

· 输出信息：车辆大图、车牌小图、二值化图、车牌号和车牌颜色

· 二值化图片容量：<300byte  

· 图像压缩：<30Kbyte

· 系统功耗：≤15W

· 供电方式： AC 220V/50Hz ±10%

· 平均无故障运行时间：MTBF ≥30000小时

· 工作环境温度：-20℃～60℃

· 工作环境湿度：≤95%

· 防护等级：IP66；

· 满足7×24小时工业环境全天候连续工作要求

（2）摄像机

· 2/3 inch  200万像素 CCD图像传感器

· 焦距范围：11-40mm 

· 图片格式：JPEG，图片分辨率：1600×1200

· 视频分辨率：1920×1080、1280×720或1600×1200

· 视频帧率：1~50帧可调

· •
视频OSD
支持多区域自定义信息叠加

· 照片OSD支持内外置，内容包括：时间、号牌、速度、车型、路口名、车道号、号牌颜色、车身颜色、车标、限速、违章类型、行车方向

· 车辆检测方式：地感线圈、视频、雷达、激光

· 补光类型：爆闪、频闪

· 智能识别：车牌、车身颜色、车型、方向、车速、超速比

· 违章检测：超速、逆行、压线、压双黄线、压单黄线

· 4组同步信号输出接口，5组同步信号控制接口，1组信号输入接口

· 100M/1000M Base-T自适应以太网电口

· BNC接口：阻抗75Ω，幅值1V[p-p]

· •
USB
1个，可扩展本地存储

· eMMC前端存储，16/32/64GB可选

· 支持缓存补录

· 工作环境：-40℃~70℃，≤90%RH

· IP66防护等级

· 接口防雷防浪涌，内置全接口防雷

（3）辅助光源指标

· 辅助光源寿命：≥100万次；

· 工作环境温度：-20℃～60℃

· 工作环境湿度：≤95%

· 有效照射距离：10米

· 触发延时：0-100ms

· 供电方式：DC12V±3V

7. 8口以太网交换机指标

· 端口：8个 RJ45口；

· 背板速度：≥1G；

· 支持全双工通信方式；

· 支持即插即用；

· 支持标准网络协议；

· 支持网管协议SNMP和生成树协议(IEEE802.ID)。

8. 车道控制器

（1） 车道控制器是以工业化微型计算机为基础，其构造应包括若干控制意义明确的模块。这些由处理器控制的模块应与中央处理器板(CPU)相接，CPU将协调和排定各个模块处理器的工作和与收费站计算机系统通信。

（2） 车道控制器可以是单板的，也可以是多板模块化组件，其组装应是最有效的并便于装配和维修。

（3） 主板有下列接口

驱动所有串行接口的实时接口板

控制车道外围设备的数字式输入/输出板

专用键盘

（4） 每一独立的控制模块应通过国际公认的标准串行通信总线或国际公认的标准总线系统与CPU连接。与车道设备有关的附属设备或本规范中所描述的其他设备都应采用类似的方法与CPU连接，除非他们是通过并行控制接口和采用无电压触点接口。

（5） 主板的物理电路、连接点、软件结构和处理能力等应有足够的余量，以便将来增加外设。承包人在投标书中应说明拟采用的车道设备和附加模块与主板的接口。

（6） 每一处理器应对它直接控制的设备的运行状态实施监控，检测到的错误或故障应中转给主板，然后由主板上传给收费站计算机系统。当任何其他模块发生故障时，应不影响与该模块无关的收费业务处理和数据记录的正常进行。

（7） 收费车道设备和软件设计应考虑到当收费员进行与设备运行有关的操作时，设备(如收费员终端显示器和/或与主板连接的外设)响应操作内容的时间延误不应明显地被察觉到。同时，收费车道设备应能连续地记录本规范所述的收费业务内容，收费车道的通过能力是由收费员和司机的响应时间决定的而不是由设备决定的，当由熟练的收费员处理熟悉本公路的司机时，收费车道设备每小时连续处理车辆的能力应大于600辆。

（8） 车道设备设计时应考虑下列参数：

· 车辆通过检测器的速度可达100km/h；

· 收费员操作至给收费员和司机显示信息的时间延误1秒(最大值)；

· 收费员操作与控制室显示确认的时间延误为1秒(最大值)；

· 处理一个身份卡的时间为1秒(最大值)。

（9） 所有的模块应是独立的子集成块，相同模块可以互换。所有的电子线路连接应采用楔形插头连接以便于管理人员更换。

（10） 当某一模块发生故障时，本规范所述的车辆检测器应能保持正常工作，确保车道设备和收费站计算机系统记录检测器检测到的信息。

（11） 一体化加固型车道控制器的主要技术指标(工业控制计算机)

· 处理器：Intel Core i5双核2.4GHz及以上；

· 带有CMOS后备电池的实时时钟/日历；

· 内存：支持DDR3L内存，≥4GB；

· 硬盘：SSD固态硬盘240G及以上，高强度支架安装，可适应高强度振动条件工作环境；

· 以太网：2个Intel 10M/100M/1000M自适应工业级独立网口；

· PS2：1个PS2接口，用于连接键盘；

· USB：4个USB高速接口；

· 音频： HD Audio，1个ø3.5音频输出接口、1个ø3.5音频输入接口；

· SATA：至少提供1个SATA 接口和1个Mini SATA接口；

· 串口:至少8个COM口， 8个COM口RS232/485/422软件可设置；

· 扩展槽：2个或2个以上PCIE或PCI系统扩展槽；

· IO口：工业计算机内置至少32路数字量IO接口（16路输入，16路输出）, 满足浙江省高速公路联网收费应用软件的使用需求；

· 视频捕获：图像分辨率768×576（PAL）/640×480（NTSC）以上，32位真彩色，动态捕获帧率15帧/秒以上, 满足浙江省高速公路联网收费应用软件的使用需求；

· 操作系统：支持Windows 7，支持64位操作系统，满足浙江省高速公路联网收费应用软件的使用需求；

· 电源：采用DC12V直流单电源供电，具有防反功能，支持ACPI电源管理功能；

· 功耗：低功耗设计，工控机自身正常工作功耗≤15W；

· 加固紧凑型工业机箱，无风扇被动式散热设计，良好的散热和通风冷却，正常工作温升≤15°C；

· 工作环境温度：-20~70°C；

· 工作环境湿度：10%~95%；

· MTBF：≥20000小时；

· MTTR：≤1小时；

（12） 一体化加固型车道控制器的主要技术指标(车道控制器)

· 电源输入：交流 220V；

· 防雷器：放电电流等级：5KA；最大放电电流：25KA；防护级别：1.8KV；可防护的内部短路电流：10KA；

· 继电器IO接口：一体化继电器IO接口，继电器主触点容量不小于5A，触点电流容量需大于实际电流 10 倍以上，寿命 5×106 次以上；

· 开关电源：内置+12V开关电源，具备PFC功能。

9.1.3 ETC门架系统设备
1. 主线ETC路侧设备
在每车道（包括硬路肩）布设主线ETC路侧设备RSU。
ETC路侧设备（RSU）符合“电子收费 专用短程通信”系列标准（GB/T 20839、GB/T 20851.1、GB/T 20851.2、GB/T 20851.3、GB/T 20851.4、GB/T 20851.5）等相关国家标准，同时至少满足以下技术要求：
①基本功能性能要求

路侧设备由车道天线及天线控制器等功能模块组成。车道天线和天线控制器可以集成一体，也可以是分离模块。

RSU应能够实现对OBU和CPC卡的读写。
RSU应具有以太网接口与上位机通信。
路侧设备应内置至少6个符合ISO/IEC 7816标准的PSAM卡座,并具备PCI扩展功能（支持PCI/PCI-E密码卡）。RSU应支持与多个OBU并发通信。
RSU应内置符合JR/T 0025安全交易规范规定的PSAM作为安全认证模块，所有的加密和认证过程均通过PSAM的方式进行。PSAM卡通信速率不低于56kbps。
路侧设备应具有通过上位机接口进行在线程序和应用更新的能力。
相邻车道安装不同信道的RSU时，相互不得有干扰产生。
路侧设备的车道天线采用吊装法安装在主线门架上。对于吊装在门架上或栏杆上的车道天线，其高度应不低于6.5米。

路侧设备可对进入通信范围内的多个电子标签进行读写，不会遗漏任何一个电子标签。

路侧设备应提供必要的防雷击措施和浪涌电流吸收装置。

路侧设备的供电应具备交流220V和直流24V双路冗余供电模式。 

路侧设备的免维护寿命应不低于50,000小时。

路侧设备应能在外场可能存在的各种环境下稳定工作。

应提供应用层服务原语接口。
应提供设备调用动态库。
具备发射功率、工作信道发射功率、工作信道接收状态、PSAM 卡/PCI 密码卡状态等主要器件和功能的状态自检，便于故障快速处理。
②应用接口

应提供数据传输接口和调试接口。数据传输接口采用标准RJ45型以太网接口。调试接口主要用于设备安装时的调试。

技术标准

                          路侧设备技术标准

	载波频率
	5.8GHz 

	占用带宽
	≤5MHz

	频率容限
	±10ppm

	e.i.r.p
	≤+33dBm

	邻道泄漏功率比
	-30dB

	天线半功率角
	水平面<25°，垂直面<55°

	天线极化
	右旋圆极化

	交叉极化鉴别率
	最大增益方向：RSUt≥15dB，-3dB区域：RSUt≥10dB

	调制方式
	ASK

	调制度
	0.7～0.9

	编码方式
	FM0

	位速率
	下行:256kbps 　上行: 512kbps

	位时钟精度
	±100ppm

	接收灵敏度
	≤-95dBm

	电源输入
	AC220V和DC24V双路输入

	功耗
	主控机：≤15w
每台天线：≤20w

	环境适应性
	工作条件下恒定湿热温度：40℃；湿度：93%

	
	振动符合GB2423.10

	
	冲击符合GB2423.5

	
	碰撞符合GB2423.6

	电磁兼容
	无线电骚扰限值应符合GB9254 – 1998相应级别（A级或B级）的规定

	
	抗扰度限值应符合GB/T 17618 – 1998中的相应规定

	接口要求
	不少于1个10M/100M以太网接口和1个无线网络数据口，具备两个独立 IP 地址的网口。

	安全
	符合GB 4943 – 1995信息技术设备的安全的规定

	PSAM卡座接口
	应具有符合ISO/IEC 7816要求的PSAM卡座接口，数量不少于6个，支持对符合JR/T 0025.10-2005安全交易规范要求的PSAM的透明指令操作

	MTBF
	≧20，000h

	防雷
	有防雷设计及相关部件，具有一定的防雷能力

	功率辐射范围
	长度≥18 m，宽度≥4 m，能通过功率参数进行远程调节 

	防护等级
	IP55

	工作环境温度
	-20℃~+70℃

	工作环境湿度
	≤95%


2. 高清车牌识别系统
1）
总体要求
· 应按浙江省高速公路收费软件的要求提供通信协议、SDK和通信例程，以便收费软件接入开发顺利进行。 SDK支持平台提供WINDOWS和Linux两个版本。
· 高速抓拍单元，集图像采集、车辆检测、车牌识别、全景监控于一体，包含摄像机（内置偏振镜）、高清镜头、室外防护罩、风扇、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等。
· 车辆检测：实时视频流检测
· 号牌识别：识别符合“GA36-1992”、“GA36.1-2001”、“GA36-2007”标准的民用车牌照和“2012式”军车牌照、“2013式”武警车牌照、新能源车牌照、使馆牌照、领馆牌照、民航牌照的汉字、字母、数字、颜色等信息
· 机动车号牌标准有更新时，能够通过远程在线升级系统，以便获得对新标准的支持。

· 车牌颜色：黑、白、蓝、黄、绿车牌颜色识别
· 车身颜色：符合“GA24.8-2005”标准的红、绿、蓝、黄、黑、白、灰、棕、粉、紫车身颜色识别
· 字符叠加：可在视频及图像上叠加时间、地点、车牌号码等字符信息
· 电网同步：支持电网同步功能
· 多路访问：支持多个不同IP地址同时连接/访问设备
· 支持断网时本地存储。
· 多码流输出：支持高清H.265、高清H.264、高清MJPEG实时输出
· 适应性：采用LED补光灯，不依赖外部环境光照明
· 防水防尘：设备外观一体化设计，防雨、防尘、防雷、抗电磁干扰
2）高清卡口抓拍单元（300万像素）
	摄像机
	传感器类型
	300万像素1/1.8"全局曝光CMOS传感器

	
	相机有效像素
	2048×1536

	
	快门
	自动/手动，100µs～30ms

	
	最低照度
	彩色0.03Lux@（F1.4，AGC ON）

	
	增益控制
	自动/手动

	
	白平衡
	自动/手动

	
	镜头接口
	CS接口

	镜头
	镜头接口
	C接口

	
	镜头光圈
	F1.4  手动

	
	定焦镜头
	35mm

	视频参数
	视频压缩标准
	H.265 / H.264 High Profile

	
	视频码率
	2Kbps～16Mbps

	
	视频帧率
	1～25fps@ H.265 ；1～25fps@ H.264

	
	码流数量
	3路，主码流（H.265/H.264）、副码流（H.264）、MJPEG流

	
	最大图像尺寸
	JPEG：2048×1536

	
	图像设置
	曝光时间，增益，白平衡等 自动调节

	
	码流
	主码流：1080P（默认）、720P、540P、576P/D1、576P/4CIF、480P
副码流：1080P、720P（默认）、540P、576P/D1、576P/4CIF、480P

	功能参数
	车辆捕获率
	≥99%

	
	适用车速范围
	0～220km/h

	
	多检率
	≤2%

	
	车牌正确识别率
	≥98%

	
	输出信息
	JPEG格式，1张或2张结果大图（可设置）、车牌彩色小图、车牌二值图、车牌颜色、车牌号码、附加信息文本等

	接口
	网口
	2个 100/1000M自适应RJ45（LAN1/LAN2）

	
	继电器接口
	1个 继电器信号输出（保留接口）

	
	I/O接口
	3路 信号输出
2路 信号输入

	
	RS-485串行接口
	1路 保留接口

	
	CVBS复合视频接口
	1路 PAL制式和NTCS制式视频输出（保留接口）

	
	外部存储接口
	1个 支持Micro SD卡接收结果数据

	
	电网同步信号接口
	1路 电网同步信号输入

	常规参数
	网络协议
	支持多种网络协议，包括TCP/IP、UDP、HTTP、NTP、RTSP、ONVIF、GB/T 28181协议等

	
	接入标准
	设备协议

	
	供电
	AC 100～240V，50～60Hz

	
	功耗
	≤ 20W

	
	平均无故障时间
	MTBF ≥ 30000小时

	
	平均修复时间
	MTTR ≤ 90秒

	
	环境
	温度 -20℃～+60℃ ，湿度 20% ～ 90%（无凝结）


4）LED补光灯
· 大功率LED抓拍辅助补光灯，单车道环境补光；
· 光效高，杂散余光小，低光污染；防眩光处理。
· 可做自动、手动程序功率调节；
· 防护等级IP67，可适应低温工作。
· 点亮状态由摄像机的光控决定，通过摄像机的触发信号开启频闪常亮，频闪常亮的亮度可通过摄像机的占空比数值调节；
· 功率最大值≤48w
· 有效补光距离≥20m；
· LED补光灯寿命：≥30000h。
3. 结算现场处理器
· 低功耗工业处理器
· 处理能力：需与收费软件进行适应性测试，满足现场相应业务实时处理的需求。
· 采用低功耗无风扇设计，避免灰尘进入影响设备寿命，在外场机柜高低温环境下，可长期不间断运行。
· 防水、防尘：满足《外壳防护等级》（GB/T 4208-2017）IP56要求。
· 操作系统：支持Linux操作系统（CentOS 7.0及以上）和Windows操作系统（Win7、Win10），具体根据软件的需求配置。
· CPU处理器：4核，不低于酷睿I7，主频2.66GHZ以上。
· 内存：不小于32G。
· 硬盘接口：1个内置SATA接口，3个热插拔SATA硬盘接口。
· 硬盘配置：1个240G以上的SSD硬盘，2个480G以上的SSD硬盘。

· 网络接口：2个10/100/1000Mbps自适应以太网接口，可独立配置。
· 备用通信能力：配置1个内置4G通信模块，1个sim卡接口，用于通过VPN备用通道上传数据。
· 低速通信接口：2个COM接口，支持RS232/RS422/RS485。
· USB通信接口：4个USB接口
· 音频接口：1组音频输入输出接口。
· 显示接口：1个VGA接口，1个HDMI接口。
· 电源：两组冗余DC12V输入接口，配置AC220V转DC12V和DC24V转DC12V两组适配器，可适应现有二义性专用电源系统供电。
· 工作环境：温度：-20℃~+70℃；湿度：0~95%无冷凝。
· MTBF：≥30000小时；MTTR：≤0.5小时。
· 维护性：具备远程监控能力，支持现场设备工作温度监控、硬盘工作状态监控、供电工作状态监控，支持故障自动告警，可在线更换故障硬盘（数据盘），可在线更换故障电源适配器，以便确保现场处理工作不间断。
· 低功耗：计算负荷90%时，总功率≤50W。
4. 车牌识别现场处理器
· 低功耗工业处理器
· 处理能力：需与收费软件进行适应性测试，满足现场相应业务实时处理的需求。
· 采用低功耗无风扇设计，避免灰尘进入影响设备寿命，在外场机柜高低温环境下，可长期不间断运行。
· 防水、防尘：满足《外壳防护等级》（GB/T 4208-2017）IP56要求。
· 操作系统：支持Linux操作系统（CentOS 7.0及以上）和Windows操作系统（Win7、Win10），具体根据软件的需求配置。
· CPU处理器：4核，不低于酷睿I7，主频2.66GHZ以上。
· 内存：不小于32G。
· 硬盘接口：1个内置SATA接口，3个热插拔SATA硬盘接口。
· 硬盘配置：1个240G以上的SSD硬盘作为系统盘；2个480G以上热插拔SSD硬盘工作于RAID1模式的数据盘。
· 网络接口：2个10/100/1000Mbps自适应以太网接口，可独立配置。
· 低速通信接口：2个COM接口，支持RS232/RS422/RS485。
· 备用通信能力：配置1个内置4G通信模块，1个sim卡接口，用于通过VPN备用通道上传数据。
· USB通信接口：4个USB接口
· 音频接口：1组音频输入输出接口。
· 显示接口：1个VGA接口，1个HDMI接口。
· 电源：两组冗余DC12V输入接口，配置AC220V转DC12V和DC24V转DC12V两组适配器，可适应现有二义性专用电源系统供电。
· 工作环境：温度：-20℃~+70℃；湿度：0~95%无冷凝。
· 维护性：具备远程监控能力，支持现场设备工作温度监控、硬盘工作状态监控、供电工作状态监控，支持故障自动告警，可在线更换故障硬盘（数据盘），可在线更换故障电源适配器，以便确保现场处理工作不间断。
· 低功耗：计算负荷90%时，总功率≤50W。
5. 工业以太网交换机
· 网管型工业以太网交换机，在收费站监控室配置1套网管软件，可实时查询网络状态，并以图形方式直观呈现网络连接状态。
· 标准: IEEE 802.3 10BaseT、IEEE 802.3u 100BaseT(X)和100Base FX、IEEE 802.3z、IEEE 802.1D STP、IEEE 802.1W RSTP、IEEE 802.3S MSTP、IEEE 802.3x Flow Coutrol、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1p 
· 接口:
· 光纤端口：2个单模单纤全双工1000BASE-X（SFP）端口 ，通信距离40Km。
RJ45端口：监控室工业以太网交换机至少4个1000Base-T端口，虚拟站门架处工业以太网交换机至少16个1000Base-T端口，自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应
Console接口：RS-232（RJ45）
LED指示灯：PWR1、PWR2电源指示灯，FAIL电源故障灯,
RUN指示灯，G1、G2、G3、G4光纤指示灯，RJ-45指示灯
报警触点：一路继电器输出，常开常闭 容量1A @ 24VDC
· 电源需求: 
输入电压：AC220V或DC 12-48V，冗余双电源输入
接口端子：2个可插拔的3针接线端子
过载保护：提供
反接保护：提供
· 特性:
外壳：IP30以上防护等级
安装方式：导轨式安装或机架式安装
支持端口安全、IP安全、Qos。
· 工作环境:
工作温度：-20℃～70℃
相对湿度：5～95% (无凝霜)
· 网管软件具备如下功能模块：
资源管理功能：对系统设备进行管理，自动或人工添加和删除设备。
拓扑管理功能：提供系统拓扑和自定义拓扑。
网络监控功能：提供系统设备的网络状态、实时流量、统计分析等功能。
告警管理功能：提供对系统受控设备的告警统计分析，对系统告警规则的设置。
安全管理功能：对系统用户的定义及对用户进行权限分配等操作。
日志管理功能：对系统记录方式和周期进行配置，对用户日志和设备日志的查询操作。
6. 专用电源控制器

专用电源控制器安装在室外固定地点，由不间断交直流供电、市电/太阳能双路供电、蓄电池管理、远程电源状态监控及参数设置等功能，具备完善的保护功能。

具体技术指标如下：

· 产品等级

交流输出电压等级：220V，正弦波；

直流输出电压等级：24V；

· 基本工作条件

环境温度：-20℃～70℃(不包含蓄电池)；

环境湿度：≤95%RH，不结露；

大气压力：海拔高度0～1000米；

· 储存及运输条件

环境温度：-45℃～70℃(不包含蓄电池)；

环境湿度：≤95% RH；

振动（不包含蓄电池）：振动频率10～55Hz（正弦），振幅0.35mm；

· 结构要求

基本结构：采用机架式机构，放置在室外机箱内，可与区控一个机箱；

· 接线要求：所有输入、输出接线应外置，方便接线，设备外接接线端子应有妥善的连接固定方式；

· 安装要求：垂直倾斜度≤5°；

· 功能要求

电源输入：220V/50Hz交流市电、太阳能双路供电，自动切换，直流母线式；

交流电源输出：220V/50Hz交流不少于3路；

直流电源输出：24V直流输出不少于3路；

市电旁路：具备市电旁路功能；

交流输出模式切换：当市电停电、欠压（220V-20%）、过压（220V+20%）、频率不稳（<45Hz或>55Hz）时，切换至逆变工作模式；

电源管理：具备完善的充放电控制及电池管理策略；

温度补偿：可连接外部蓄电池温度传感器，进行温度补偿管理；

远程运行监控与管理：可实时监控电源状态，充放电参数可远程设置；

人机界面：具有液晶显示屏、按键及其他状态显示器件，可以显示相关参数，可本地进行状态查看及系统设置；

通信端口：具备通信速率可设的2路DB9串口（RS232、RS485各1路），具备1路RJ45接口10M/100M自适应LAN接口；

通信协议：符合浙江省地方标准的TCP/IP及串口（RS232/RS485）通信协议；

记录存储：内置有存储器，可记录电源状态日志，状态日志可查询；

设备地址：可设置符合省联网中心要求的设备地址；

电池保护：具备蓄电池过放、过充、过温（需连接外部蓄电池温度传感器）保护；

散热与过温保护：采用风扇进行散热，风扇开关可控，机箱温度过高进行过温保护功能；

交流输入保护：具备短路、过流、欠压、过压保护；

太阳能输入保护：具备防反接、过流保护；

蓄电池保护：具备防反接保护；

直流输出保护：具备过载、短路、过流保护；

RTC时钟：具有RTC时钟，可进行远程校时；

· 电气性能

交流输入电压：220V±20%；

交流输入频率：50Hz±10%；

太阳能输入：工作电压30V-60V，输入功率≥800W；

交流输出电压：市电旁路220V±20%，逆变220V±10%；

额定交流输出功率：500W

直流输出电压：24V±20%（根据蓄电池电压调整）；

额定直流输出功率：600W；

系统效率：交流输出≥80%，直流输出≥85%；（不含线路损耗）；

过载输出：120%负载下，可持续工作时间≥30s；

7. 区域控制器
区域控制器技术要求

a) 基本工作条件
环境温度：-20℃～70℃；
环境湿度：≤95%RH，不结露；
大气压力：海拔高度0～1000米；
b) 储存及运输条件
环境温度：-45℃～70℃；
环境湿度：≤95%；
c) 结构要求
基本结构：采用机架式机构，无风扇低功耗设计，放置在室外机箱内；
安装要求：可水平或垂直安装；
防尘防水：在安装在室外机箱内的条件下，具备IP55以上（含）防尘防水等级；
d) 功能要求
操作系统：内嵌Linux或WinCE操作系统；
存储：具备板载存储，支持外部存储扩展（SD或TF卡）；
LAN口：具备不少于5路RJ45接口10M/100M 自适应LAN口，其中上行1路，下行不少于4路；
串口：具备不少于6路DB9串口（RS232/RS485可配置），其中上行1路，下行不少于5路，通信速率可配置；
调试接口：具备1路DB9串口（（RS232/RS485可配置）调试接口，通信速率可配置；
GPRS：具备1路GPRS通信接口；
USB接口：具备2路USB接口；
I/O: 具备不少于4路通用数字输入，不少于4路通用数字输出；
人机界面：具有液晶显示屏、按键及其他状态显示器件，可以显示相关参数，可本地进行状态查看及系统设置；
通信协议：符合浙江省地方标准的TCP/IP及串口（RS232/RS485）通信协议，与收费站点安全服务器配对后可扩展实现安全通信协议；
通信方式：可支持路由透传及协议解析、转换；
通信安全：可实现设备白名单设置，非白名单内设备进行通信过滤； 
数据存储和传输：支持本地数据存储及远程传输；
设备管理：支持LAN设备及串口设备的管理，可根据中心服务器指令进行设备管理，可自主进行设备轮询，管理内容包括设备注册、工作状态监视及设备信息、工作状态、异常信息的远程上报与查询，支持打包上传；
设备地址：可设置符合浙江省中心要求的设备地址；
实时钟：具有自主实时时钟，可自主远程时钟同步，及向下发起设备同步；
远程访问：可以对服务器进行远程访问及配置管理；
e) 性能要求
电源：AC220V，DC24V宽电压（DC18V～DC36V）双规格电源供电；
工作主频：≥600MHz；
板载内存：≥256MB；
板载存储：具备≥512MB板载存储空间（含系统预留）；
功耗：最大工作功耗≤15W（不含外设）；
8. 在线监测系统
1）在线监测控制器

基本工作条件：
·  环境温度：-20℃～70℃；

· 环境湿度：≤95%RH，不结露；

· 大气压力：海拔高度0～1000米；

· 储存及运输条件

· 环境温度：-45℃～70℃；

· 环境湿度：≤95%；

结构要求：

· 基本结构：采用机架式机构，无风扇低功耗设计，放置在室外机箱内；

安装要求：

· 可水平或垂直安装；

· 防尘防水：在安装在室外机箱内的条件下，具备IP55以上（含）防尘防水等级；

功能要求：

· 实时监测：采用定时轮询方式查询在线监测单元监测到的天线状态（包括正常、无信号、信号异常），并及时将状态反馈给区域控制器，由区域控制器将状态反馈给中心；

· 通信端口：具备不少于3路串口，其中1路上行连接区域控制器，2路下行连接在线监测单元；

· 通信协议：采用RS485通信，与区域控制器的通信要求采用符合浙江省地方标准串口通信协议，与在线监测单元的连接要求采用串行总线主从通信方式；

· 挂接设备数：每路下行端口要求可挂接在线监测单元不少于8路；

· 状态显示：采用LED显示每一路在线监测单元工作状态及通信状态；

· 供电输出：具有直流电源输出功能，实现对监测单元的供电；

 性能要求

· 电源：DC24V宽电压（DC18V～DC36V）电源供电；

·  RS485通信距离：不小于200米

2）在线监测单元

基本工作条件

·  环境温度：-20℃～70℃；

·  环境湿度：≤95%RH，不结露；

·  大气压力：海拔高度0～1000米；

储存及运输条件

·  环境温度：-45℃～70℃；

·  环境湿度：≤95%；

结构要求

·  基本结构：采用便于安装的结构，可四向调节；

·  安装要求：要求安装不影响路侧标识单元的正常标识，各监测单元之间采用线缆串接后连接至集中控制器；

·  防尘防水：设备及连接装置要求具备IP66以上（含）防尘防水等级；

功能要求

·  实时监测：监测单元实时监测路侧标识单元的信号，可自主完成信号正常、异常及无信号的判断，并将检测结果通过区控上报省中心；监测单元不能与路侧标识单元构成有效通信链路，否则会占用标识单元通信资源；

·  通信端口：1路RS485串口；

·  通信协议：采用主从方式的串口总线通信，监测单元为从机；

·  具有完备的旁道信号屏蔽或保护功能，可有效防止旁道信号的干扰；

·  采用线缆连接，最大串行可连接数不少于8路。

性能要求

·  电源：由集中控制器通过线缆进行供电，供电采用直流，供电电压不大于24V；

·  可靠性：24小时全天候全气候室外工作

·  RS485通信距离：不小于200米

9. 门架
· 门架安装要求应满足交通运输部《高速公路ETC门架系统技术要求》的相关规定。
· 详细要求见门架图纸。
10. 路侧设备智能机柜
· 路侧设备智能机柜包括ETC门架结算系统智能机柜和ETC门架车牌识别系统智能机柜，路基段安装在路侧基础上，桥梁段安装在门架上，路侧设备智能机柜用于安装现场处理器、专用电源控制器、区域控制器、工业以太网交换机、工业级防火墙等设备。

· 路侧设备采用智能机柜，每台智能机柜配置1个IBDN智能控制模块，1个自动重合闸，4个智能防雷器（2个交流,2个直流）。可实现以下功能：

· 开箱报警：机柜为户外柜，容易遭受人为破坏，在非授权开启柜门时进行（本地及远程）告警，为采取相应措施提供依据。

· 自动合闸：跳闸后自动重合模块可自动合闸。
· 专业检测：须具有公安部或同等级产品质量检测中心的检测报告。

· 定位功能：可通过客户端软件查看设备位置信息，可手动更改位置信息。

· 远程监测：可远程实时监测箱内的市电接入状态、智能防雷器状态（如雷击次数，防雷器失效，防雷器温度及雷击当量等）、柜门状态、机柜内温湿度等，

· 旁路接入：产品采用旁路接入，确保本身出现问题时不影响原链路正常使用。

· 自动合闸：跳闸后自动重合模块可自动合闸。

· 数据透传：支持高速通信（TCP/IP 网络）、GSM_GPRS（2G）、NB-IOT（4G）、RS485多种通信模式，可上传至上级管理平台。

· 断电续航：断电后智能控制模块可续航回传最后的设备状态信息至平台。

· 嵌入式软件：可将所有采集到的数据通过数据透传或485接口传输到上级平台。 

· 柜体尺寸：600*600*1400mm，尺寸可根据实际需要调整。材质采用1.2mm（柜门1.5mm）304不锈钢制成。

· 柜体为落地框架式，采用基础安装方式。

· 柜体能满足防腐，防潮，防尘的要求，防护等级为IP55.

· 柜体应有相应措施（自动温控风机）使几箱内部始终维持在适当的温度范围内。

· 柜体具有防雷、抗浪涌冲击装置。

· 机柜底部进线，侧面出线孔与外部线缆连接。

· 机柜内部应安装19英寸标准导轨，结构布置合理，接线标准化，便于安装及维护。

· 机柜门需要安装防尘橡胶条并有门禁装置，加装三角锁。

· 考虑到桥梁上门架风荷载的安全性，本机柜如安装在门架上其含安装底座（如有）在内的高度尺寸不应大于1400mm。
设备参数见下表：
	名 称
	参  数

	IBDN智能控制模块

	有线以太网接口
	1路以太网RJ-45口

	
	以太网接口速率
	10M/100M自适应

	
	无线网接口
	1路NB-IOT/GPRS

	
	标准
	支持TCP,UDP,ICMP,IPv4,ARP,IGMP,DHCP协议

	
	DC电源输出
	3组（3A）（可选配5V，9V，12V）

	
	AC电源输出
	1组（5A，220V）

	
	RS485接口
	2路(n,8,1)

	
	开关量输入
	1路

	
	液晶显示屏
	192*64

	
	工作温度
	-20~80℃

	自动重合闸

	额定电压
	~230V

	
	额定频率
	50/60Hz

	
	机械寿命
	≥10000次

	
	动作时间
	分闸≤0.2s 合闸≤0.3s（不包含延时）

	
	重合闸延时
	第一次10秒，第二次60秒，第三次300秒，第四次锁定

	
	动作过程原理
	Auto模式下设备接入电源，若设备处于分闸状态，设备将延时10s自动合闸；合闸失败，进行第二次延时60s自动合闸；合闸失败，进行第三次延时300s自动合闸；合闸失败，设备进入锁定状态，不再进行重合闸。
（设备合闸状态保持时间小于15分钟定义为合闸失败）

	
	解除锁定
	人工到现场排查故障后将操作模式Auto-Manu-Auto转换一次。
锁定状态手动合闸或再次通电，不能解决锁定。

	
	Auto/Manu/Lock操作模式
	Auto自动模式下，OPEN,CLOSE按钮功能可使用，重合闸功能可使用。

	
	
	Manu手动模式下，OPEN,CLOSE按钮功能不可用，重合闸功能不可用。

	
	
	Lock机械锁定状态下，并上锁（孔径4.5mm），设备将不能够重合。

	直流智能防雷器
	失效检测指示            遥信报警接口
标准模块化35mm导轨安装  可插拔更换模块
内置瞬间过流断路装置    内置过热断路装置
产品性能参数：
SPD端口              一端口
SPD类别              限压型
电源系统             直流供电系统
额定电压              Un  24VDC
最大持续运行电压      Uc  30VDC
标称放电电流          In(8/20μs)  10kA
最大放电电流          Imax(8/20μs)  20kA
保护水平              UP(8/20μs)  <500V
推荐串接过流保护装置  5A/4kA
响应时间  ≤25ns
尺寸  1mods,DIN43880
失效指示  绿色:正常  红色:失效
安装导线截面积  6-25mm2
安装方式  35mm标准导轨(EN50022/DIN46277-3)
工作环境温度  -40~85℃
外壳材料  塑胶，符合UL94 V-0
外壳保护等级  IP20
认证  CE RoHS
遥信报警  常开/常闭触点端子
遥信终端的横截面积  最大1.5mm2单股线/软线
实现雷击计数、失效状态、核心防雷器件温度、寿命预警、线路报警、在线时间等远程传输功能；

	交流智能防雷器
	高能电涌保护            内置瞬间过流断路装置
遥信报警接口            可插拔更换模块
失效检测指示            标准模块化安装
内置过热断路装置        反应速度：10-9秒级
产品性能参数：
SPD端口               一端口
SPD类别               限压型
电源系统              TT-TN-IT
额定电压               Un  220V
最大持续运行电压       Uc  385V
标称放电电流           In(8/20μs)  10kA
最大放电电             Imax(8/20μs)  20kA
保护水平               Up(8/20μs)  <1.5kV
推荐串接过流保护装置  16A/6kA
响应时间  ≤25ns
尺寸  2mods,DIN43880
失效指示  绿色:正常 红色:失效
安装导线截面积  6-25mm2
安装方式  35mm标准导轨(EN50022/DIN46277-3)
工作环境温度  -40/85℃
外壳材料  热塑材料，符合UL94 V-0
外壳保护等级  IP20
认证  CE RoHS
遥信报警  常开/常闭触点端子
遥信终端的横截面积  最大1.5mm2单股线/软线
实现雷击计数、失效状态、核心防雷器件温度、寿命预警、线路报警、在线时间等远程传输功能；


11. 车牌识别设备智能机箱
· 车牌识别设备智能机柜安装于门架上，用于车牌识别设备综合接入。

· 门架上车牌识别设备采用智能机柜，每台智能机柜配置IBDN智能控制模块，若干智能控制扩展模块，若干网络告警模块，自动重合闸，智能防雷器等。可实现以下功能：

· 故障定位：对于设备故障、网络故障、电力故障，可精准判断。

· 智能运维：通过故障精准定位，对非物理性故障进行智能处理恢复并记录存档，对物理性故障进一步智能检测后发送告警。

· 自动合闸：雷雨天气跳闸后自动重合模块可自动合闸。

· 开箱报警：非授权开启柜门进行（本地及远程）告警，为采取相应措施提供依据。

· 远程监测：可远程实时监测箱内的动力环境系统如市电接入状态、摄像机供电状态、传输设备供电状态、防雷器状态、开门状态、机柜内温湿度等，

· 集中供电：支持5VDC，9VDC，12VDC， 220VAC，380VAC。（可选）

· 单路管控：对于每路设备单独管控，出现问题核查确认后隔离，确保其他设备正常运行，降低损耗。

· 旁路接入：产品采用旁路接入，确保本身出现问题时不影响原链路正常使用。

· 可扩展性：模块化管理，由智能核心模块进行统一管理，扩展模块，网络告警模块等根据工况进行不同配置灵活变动。
· 专业检测：须具有公安部或同等级产品质量检测中心的检测报告。
· 数据透传：支持高速通信（TCP/IP 网络）、GSM_GPRS（2G）、NB-IOT（4G）、RS485多种通信模式，可上传至监控中心管理平台。

· 协议对接：可通过自定义协议把其他厂家设备数据通过智能核心模块传输到平台进行管理。

· 断电续航：断电后智能控制单元可续航回传最后的设备状态信息至平台。

· 数据分析：大数据分析为运维人员及接入设备的管理提供合理参考依据。

· 权限分明：根据权限需求自由组合分离，可根据情况设置不同级别子账号，权限逐级管理，在需要的时候可灵活合并及归属。

· 软件平台功能：设备品牌、类别、型号等管理，设备协议管理，智能运维管理，设备远程控制管理，历史数据（正常及告警数据）管理，统计分析报表管理，设备实时运行图，设备位置分布图，应用安全及系统安全，数据加密，响应时间，设备在线率，设备故障率，扫码配置，一键部署等功能。

· 柜体尺寸长宽高分别：900*250*1000mm，尺寸可根据实际需要调整。材质采用1.2mm（柜门1.5mm）304不锈钢制成。

· 柜体采用底座安装，抱箍固定于门架栏杆上的方式。

· 柜体能满足防腐，防潮，防尘的要求，防护等级为IP55.

· 柜体应有相应措施（自动温控风机）使机柜内部始终维持在适当的温度范围内。

· 柜体具有防雷、抗浪涌冲击装置。

· 机柜底部要有出线孔与外部线缆连接。

· 机柜内部结构布置合理，接线标准化，便于安装及维护。

· 机柜门需要安装防尘橡胶条并有门禁装置，加装三角锁。

· 具有后端平台软件，可实时展现所有检测内容及远程控制前端设备功能。

· 可根据不同的车道数灵活配置不同数量的扩展模块及网络告警模块，其他配置一样，以满足实际工况的需求。如2车道加硬路肩需监测及控制6路摄像机，6路爆闪灯及1路光纤传输设备；3车道加硬路肩有8路摄像机，8路爆闪灯及1路光纤传输设备；4车道加硬路肩有10路摄像机，10路爆闪灯及1路光纤传输设备。

· 考虑到桥梁上门架风荷载的安全性，本机柜如安装在门架上其含安装底座（如有）在内的高度尺寸不应大于1400mm。
设备参数见下表。
	名  称
	参  数

	IBDN智能控制模块

	有线以太网接口
	1路以太网RJ-45口

	
	以太网接口速率
	10M/100M自适应

	
	无线网接口
	1路NB-IOT/GPRS

	
	标准
	支持TCP,UDP,ICMP,IPv4,ARP,IGMP,DHCP协议

	
	DC电源输出
	3组（3A）（可选配5V，9V，12V）

	
	AC电源输出
	1组（5A，220V）

	
	RS485接口
	2路(n,8,1)

	
	开关量输入
	1路

	
	液晶显示屏
	192*64

	
	工作温度
	-20~80℃

	智能控制扩展模块

	220VAC
电源输出
	3组（单组5A）

	
	RS485接口
	1路

	
	数码管显示
	0.96寸*4位

	
	工作温度
	-20~80℃

	网络告警模块

	RS485接口
	1路(双RJ45) n,8,1

	
	LED显示
	红绿双色指示灯*3

	
	有线以太网接口
	2路以太网RJ-45口

	
	以太网接口速率
	100M/1000M自适应

	
	工作温度
	-20~80℃

	自动重合闸

	额定电压
	~230V

	
	额定频率
	50/60Hz

	
	机械寿命
	≥10000次

	
	动作时间
	分闸≤0.2s 合闸≤0.3s（不包含延时）

	
	重合闸延时
	第一次10秒，第二次60秒，第三次300秒，第四次锁定

	
	动作过程原理
	Auto模式下设备接入电源，若设备处于分闸状态，设备将延时10s自动合闸；合闸失败，进行第二次延时60s自动合闸；合闸失败，进行第三次延时300s自动合闸；合闸失败，设备进入锁定状态，不再进行重合闸
（设备合闸状态保持时间小于15分钟定义为合闸失败）

	
	解除锁定
	人工到现场排查故障后将操作模式Auto-Manu-Auto转换一次。
锁定状态手动合闸或再次通电，不能解决锁定

	
	Auto/Manu/Lock操作模式
	Auto自动模式下，OPEN,CLOSE按钮功能可使用，重合闸功能可使用。

	
	
	Manu手动模式下，OPEN,CLOSE按钮功能不可用，重合闸功能不可用。

	
	
	Lock机械锁定状态下，并上锁（孔径4.5mm），设备将不能够重合。

	智能防雷器
	具备8/20μs波形卸压特性。
极数：1P+N或2P，满足接地形式要求。
SPD端口：一端口；
SPD类别：限压型；
额定电压：220V；
最大可持续运行电压：385V；
标称放电电流：In≧20kA；
最大放电电流：Imax≧40kA；
保护水平：Up≦1700V；
响应时间：≦25ns；
防护等级：IP20；
SPD本体带有RS485数据输出端口，支持上位机管理，支持iCore监控管理软件；
可实时监控SPD：雷击计数、雷击时间、失效状态、工作环境温度、核心防雷器件温度、雷击电流监测、线路报警、在线时间等功能；
模块具有卡扣结构防止模块因振动引起的松动；
模块具有鉴别结构防止不同电压、不同方向的误插。
当B、C级防雷器配合使用时，两级防雷器应具有能量自动配合功能。
支持本工程配电接线导线截面要求。
其他性能要求参见现行《低压电涌保护器（SPD） 第1部分：低压配电系统的电涌保护器 性能要求和试验方法》（GB18802.1）。
防护等级：IP20。
工作温度：-20～+70℃。


12. 工业级4G路由器（防火墙）
硬件要求：
· 工业级硬件防火墙，35mm导轨式安装；
· 工作温度：-40℃ ～70℃，无风扇散热；
· 支持不少于3个千兆RJ45电口，含1对Bypass接口；
· 支持4G路由功能，配置不少于4个4G模块；每个4G模块独立配置SIM卡，均支持全网通应用；

· 支持不少于2个RS232/485串行接口；
· 软件功能要求：
· 支持工控协议“白名单”核准制、指令级深度解析技术；
· 支持ModbusTCP、OPC、S7、IEC 104、Ethernet/IP等协议的深度解析，实现对各类工业应用的深度安全防护功能；

· 支持工控协议指令级深度防护技术，支持工业协议的完整性、功能码、地址范围与读写权限、工艺参数值范围分析等全面深度解析与防护；
· 支持桥模式、路由模式、NAT模式，支持IPSec VPN；
· 支持业务连续性保障技术，工作模式下不切断TCP连接通信；
· 支持OPC动态端口策略，有效保护OPC服务安全；
· 可根据主站、从站以及所使用的工业协议灵活配置深度检测策略，简化配置流程，快速实现工控协议完整性、功能码、地址范围、值范围的指令告警或拦截；
· 支持智能Bypass设计，实现上电/断电/系统异常的Bypass功能；
· 支持D-Dos攻击防护，支持ARP攻击防护等；
· 具备须具有公安部或同等级产品质量检测中心的检测报告。具备有效期内的销售许可证；
· 具备质量技术监督机构及相关认证机构认可的第三方独立检验机构型式试验报告，电磁兼容性达到三级或以上。。 
13. 防雷器

（1）视频信号防雷器
· 额定电压：5V
· 静态门槛电压：9V
· 动态电压（1Kv/μs）：16V
· 最大放电电流：10kA
· 频宽：40MHz
· 结构：屏蔽金属铝，BNC接口，阻抗75Ω
（2）数据信号防雷器
· 最大放电电流：单线10kA
· 静态门槛电压：1.5Un（额定工作电压）
· 动态电压（1Kv/μs）：2Un（额定工作电压）
· 频宽：2MHz
· 安装方式：模块化结构，标准导轨安装

14. 远距离供电系统
远距离供电系统采用动态电压调节技术，电源发生器采用AC380V输入，输出电压 AC800V±10%，可根据负载电流自动调节输出电压，确保远端电压在隔离变换器的工作范围内，隔离变换器具备自动稳压技术，输出电压AC220V±5%。系统采用悬浮技术，具备良好的抗雷击能力。系统配置远程电力监控功能。

考虑到桥梁上门架风荷载的安全性，配电箱或隔离变换器柜如安装在门架上其含安装底座（如有）在内的高度尺寸不应大于1400mm。
远距离供电系统供电电缆采用YJV-1KV-2*16mm2，沿通信管道敷设，可穿子管敷设，每500米在通信人孔盘留接续余量10米，以便日后新增负载接入或维修接续使用。电源发生器一般放在收费站变电所内或专门的设备机房内；隔离变换器放置于门架处路侧。
（1）电源发生器：
· 额定功率：3KVA、5KVA、7.5KVA、10KVA、15KVA、20KVA、25KVA、30KVA
· 工作电压（三相）：310~450VAC
· 工作频率：50±0.2Hz
· 额定输出电压：800VAC
· 工作环境温度：-50℃~+55℃
· 湿度：<95%
· 噪音：≤50db
（2）隔离变换器：
· 额定功率：0.5KVA、1KVA、1.5KVA、2KVA、3KVA、5KVA、7.5KVA、10KVA
· 工作电压（三相）：≤900VAC
· 额定输出电压：220VAC±5%
· 工作频率：50±0.2Hz
· 输出波形：正弦波
· 工作环境温度：-50℃~+55℃
· 湿度：<95%
· 噪音：≤50db。
三、附属设施

附属设施包括与每套ETC门架系统、各级收费系统改造相对应的电缆、光缆、管道、手孔井、供电电源设备等辅助设施和附件。相关施工技术要求应满足本章要求，相应的设备和材料数量不单独计量，因此，本章无设备报价清单，本章所有涉及的费用应包含在工程量各项之中。

1  系统概述

1.1  工程范围

1.本工程为项目中的附属设施，主要包括系统的设备制作、采购、运输、安装、调试、测试、试运行、技术文件、培训及缺陷责任期服务等各项工作。

2.附属设施所用的钢筋、混凝土、砂浆、预制构件和混凝土拌制材料应符合交公路发[2003]615号《公路工程国内招标文件范本》第403、410、413节的要求。

3.电力电缆、光缆、通信管道、供电电缆保护管、管箱及其它管道的材料、规格型号应符合设计要求和国家有关标准规范。

4.电缆桥架、支架、设备基础件等金属构件的制作、材质、防腐处理应满足设计要求和国家有关标准规范。

5.手井、人井、混凝土基础等其它附属设施的技术要求应满足设计文件和国家有关标准规范。

6. 承包人应提供合同中未提到的但为工程完工所需的附属材料。

1.2  系统构成

本工程外场设备供电电源需引自路段现有设备电源或引自就近收费站，其电源线穿管或直埋敷设。

2  缆线

2.1  室外光缆

2.1.1概述

1.光缆中的光纤应是高质量的硅单模光纤，每根光纤应可通过色码识别在光缆中的位置；颜色应容易分辨，在光缆工作寿命期间不应受影响或腐蚀。

2.单模光缆设置在位于高速公路中央分隔带的通信管道。管道和所有去室内的引入管道将由土建承包人完成。铠装光缆可采用管道敷设及路侧直埋方式。
3.光缆是用来支持光纤通信系统和闭路电视监视系统图像传输。

2.1.2  光纤的基本要求

1.单模光纤技术规范应符合ITU-T G.652建议：

波长：1310nm，1550nm；

模场直径：(9～9.5)um±10%；

包层直径：125±2um；

包层不圆度：≤2%；

同心度误差：≤1um；

截止波长：1150≤入c≤128(um)；

损耗(在1280～1330nm时)：0.4dB/km，在1550nm：0.25dB/km；

在光缆工作温度范围内的衰减变化：≤0.ldB/km；

色散在1285～1330nm时：3.5PS/um·km；

最大允许张力：270daN符合IEC794.1.E3要求；

碾压性能：最大承载：30daN/cm符合IECC794.1.E3；

最小巧曲半径：静态：150mm；

动态：200mm；

温度范围：安装时：-20℃～+60℃；

          存储时：-50℃～＋70℃；

交付长度：2km＋100m，且按供货情况应采用大于2km盘长。在盘长光缆中，任何一根光纤不允许有接头。

2.光纤尾纤/跳线

光纤尾纤 / 跳线应具有极低的插入损耗和反射损耗，可根据客户的需求配置为芯数和接头形式。

	技术参数 / 项次
	光纤尾纤 / 跳线

	模态
	单模 
	多模

	形式
	FC
SC
	SC
	ST
	SC
ST 

	最大插入损耗 dB
	0.3
	0.15
	0.25
	0.3
	0.3

	最小反射损耗dB
	65
	50
	45
	45
	--

	工作温度（℃）
	-40--+75

	储存温度（℃）
	-50--+85

	光纤长度
	根据实际情况确定


2.1.3  光缆的基本要求

1.光缆的机械性能

光缆的机械性能应能经受拉伸、压扁、冲击、反复弯曲、扭转、曲绕、钩挂等项检验。

2.光缆的防护性能

光缆应具备防潮、防水、防鼠咬、防腐蚀、防雷等性能。

3.光缆的接头盒

光缆的接头盒应具备优良的机械性能，并具有防潮、防水性能。接头盒内的光纤接头的质量对连接光纤的强度不应有明显影响。

2.1.4  光缆的铺设

1.光缆应按实际长度铺设，铺设时不应超过光缆厂家规定的牵引张力和弯曲半径的要求，光缆长度不应小于2000m。

2.在铺设光缆之前，每个管道要用合适的方法清理。

3.光缆应在所有中间人孔中给以支托，在光缆布设在过桥金属管箱和高架桥时，根据要求提供附加的环境保护，保证获得规定的光缆寿命。

4.可以使用光缆牵引润滑剂，但必须得到监理工程师同意。

2.1.5  光缆接续

1.光缆应在人孔外十分清洁的环境中接续。

2.光缆接续应采用熔接法，光缆接头应配有单独的接头护套。

3.应备有备用光缆并装在光缆接头盒的托盘上，放在托盘上的光纤不应产生微弯曲损耗。

4.每根光缆在1310nm波长的接头损耗不超过0.ldB。

5.在所有光缆需要分歧或分配出与单独终端单元相连的光纤接头应使用接头盒保护；接头盒的设计应易于安装。

6.接头盒应为光缆接头提供一个密闭的、防潮的环境。接头盒应能重新进入，以便维修和满足其它工作要求。

7.在光缆线路所处的温度和其它环境条件下，接头盒的预期使用寿命至少40年。

8.当接头设于桥上(或跨线桥)的金属接头管箱时，应按要求提供附加的环境保护，以确保规定的使用寿命。

9.接头应牢固地安装在每个人孔中。

10.接头应安装在尽可能高处，以免浸水。

2.1.6  光缆端接

1.每根光缆应端接在光缆终端和接线板上，光缆应在每个站端接。

2.终端和接线板应把独根光纤接到单个光纤引出线并要贮存备用光纤，备用光纤的贮放不应产生微弯曲损耗。

3.用于每个站的接线软线有：主用和备用传输系统所需，直通连接预留今后发展和紧急应用的光纤，再加上可用于各种需要的备用光纤。

4.光缆的“入”和“出”应端接在同一接线板上。

5.接线板的容量足以端接所有室外光纤。

6.进局光缆应有标志，以区别其它电缆。

7.设备侧的光缆长度应作适当预留，一般为 10～20m，可存在光端机室或进线室。

8.进局光缆的弯曲半径不应太小，以免产生微弯曲损耗。

2.1.7  技术文件和记录

应提供成套按比例的路由平面图，并包含下列细节：

光缆的长度数

光缆的接头位置和距离

光缆的尺寸和型号(芯和外皮)

光缆在管道中的位置

光纤配置

光纤色码

2.2  室外金属缆

2.2.1  概述

本工程电缆安装在用于支持综合通信系统服务的通信管道和人孔系统中，这些服务包括外场设备等。

2.2.2  电缆

1.电缆要由批准的制造商制造运输并带有制造厂家的完整的封签和保证书。应保持封签的完整以便在日后出故障时用以检验和记录，任何电缆在拆封和安装前要得到监理工程师的批准，全部电缆要提供产品测试的合格证。

2.电缆要安装在电缆盘上运输且电缆端要有效密封。当电缆盘上的一截电缆被剪断后剩下的端头要立即用批准的方法密封以防止湿气浸入。

3.全部电缆要适应周围的环境条件和安装条件指标。
4.电缆的主要电气特性应满足设计要求及相应国家标准和规范。

2.2.3  电缆的铺设

 1.电缆、电线要根据相关的原理图作清晰的编号标记，用于接序和回路检查，每根电缆在端头处要装有标签，电缆标号系统的细节要提交监理工程师批准。

2.电缆应按实际长度铺设，铺设时不应超过电缆厂家规定的牵引和弯曲半径的要求。穿缆的详细方法要提交监理工程师同意。在敷设时要避免电缆护套的应力损伤。可以使用牵引润滑油，但必须得到监理工程师的批准。

3.电缆应在所有人孔中给予支托。

4.当电缆通过电缆孔洞、电缆管道和类似的地方时要密封，防止害虫和水进入。

5.电缆在人孔中穿螺纹管保护，置于托板上绑扎固定，有接头的人孔，电缆作一定的余留，电缆接头预留长度重叠8～15米。人孔中的接头盒可采用打眼用“U”型卡固定的方式固定在人孔壁上。

2.2.4  电线连接

1.电缆不得在管道中进行接续，只能在人孔中接续。接续采用“接线子＋热可缩套管”工艺，并在套管内充油。在分歧处，通信站引入和接头处以及200m以上大桥两端处均需留有3m以上冗余量。电缆接续处尽可能选择在紧急电话等设备分歧处。

2.电缆护套内的所有金属部分应单独地连续地通过接头，每根电缆的接头处应与地绝缘，连接线应能适于承载由于感应到金属部分而产生的任何电流。

3.当接头设于桥上(或跨线桥)的金属接头管箱时，应按要求提供附加的环境保护，以确保规定的使用寿命。

4.接头应安装在尽可能高处，以免浸水。

5.芯线应用防水的填充油合接线盒连接，按厂家说明操作。

6.接头盒应为电缆接头提供密封防潮的环境，壳层可以填充防水混合物，但应能重新进入以便进行维护和满足其它目的。

7.在电缆线路所处的温度和其它环境条件下，接头盒的预期使用寿命至少30年。

8.电缆线路上的环境温度处于-20℃～+50℃之间，光缆及金属电缆以及相应的金属电缆防护设备在上述条件下应能完全正常运行。

2.2.5  电缆端接

1.每根电缆均应终接在通信站内总配线架(MDF)外线端子板上，每根电缆的芯线在MDF外线端子板的连接应按序排列，两根电缆应分开排列，电缆应留有余量，余量贮放不得有微弯。

2.电缆还应端接在所要求的业务电话，指令电话，紧急电话，或者直接接到设备或者接到端子板，根据要求进行。

3.进局电缆应有标志，以区别每根电缆的用途。进局电缆的弯曲半径大于电缆外径的15倍，以免电缆损伤。 

2.2.6  过压保护

1.所有的端接线对应配有合适的过压保护模块，对通信站和终端设备以及系统用户进行过压及过流浪涌防护。

2.承包人应在计划开始电缆安装之前一个月，提供保护和接地系统的全部细节。

3.保护和接地系统应得到监理工程师批准。

2.2.8  维护

1.承包人应提供一份综合的维护计划，达到室外金属缆设备的平均故障修复时间为4小时的目标，维护计划包括：

(1)维护材料，包括备用电缆(尺寸和数量)；

(2)维护测试设备；

(3)故障修理所需的设备及工具；

(4)提供长期有效运行计划的资料。

2.承包人同时应提供各方面的培训，使维护计划有效地实施。

3.由承包人提供的材料、设备、工具和技术文件以及培训应参见总则相关章节。

4.在本条款中要求提供的材料、设备、工具和技术文件是保修期间和以后的维修及操作用的，合同条款提出的故障除外。

5.由承包人提供的材料、设备、工具和技术文件的数量，自缺陷责任期满后，应足够三年的维护和运行工作所需。

2.3  电力电缆

1.负荷设计

(1)所有电力电缆及其支持设备、辅助设备、电缆附件和所有完成安装所必须的零件的供应、安装、检验和测试方法符合有关的技术标准。

(2)所有选用的各种电缆型号、规格，按国家标准(GB)或相应的有关国际标准进行设计、制造、安装和检验。

(3)电力电缆截面积按长期允许负荷电流、电压损失选择。高压电力电缆作短路电流热效应校验。电力电缆的额定载流量应按电缆的实际敷设条件和环境温度进行校正。0.4kV线路自供电变压器二次侧出口至用电设备受电端的允许电压损失不大于其额定电压的5%。经常起动的电动机端电压起动时应不小于其额定电压的90%，不经常起动的应不小于其额定电压的85%。

2.适用标准

电缆结构设计、物理电气性能按IEC502、GB9330执行；电缆局部放电试验(仅对10kV电缆)按GB3048.12执行；电缆成束试验按IEC332-3执行；电缆绝缘垫层、护套氧指数的测试按GB2406执行。

3.电缆敷设

(1)所有电缆将按设计图纸所示的方式敷设。

(2)电缆敷设期间将采用一切必要的预防措施以防机械损伤。

(3)所有电缆敷设将与国内标准或相适应的IEC标准相一致，特别是在电缆转弯处，其电缆弯曲半径与电缆外径的比值，不小于国内标准或相适应的IEC标准所规定的数值，在混凝土排管和钢管内敷设的电缆，不得在管内接头。

(4)电缆敷设要整齐，尽量避免交叉，固定不得损伤绝缘；电缆不应敷设在边缘的凸出部分上，并且不得弯折或扭曲，以免损伤。

(5)所有电缆线夹和电缆固定件的设计能保证承受最大的短路电流所产生的电动力，并能支撑电缆的重量。

(6)根据敷设地点的具体条件，所有电缆线路按规定在电缆终端和接头附近留出适当的电缆盘留长度并做好标记。

4.电缆试验

所有电缆应进行型式试验、车间试验和现场试验，以保证所供应的电缆满足本规范和相关的中国标准所规定的性能要求，这些试验至少应包括：

结构检查；

绝缘介质试验；

导体电阻试验；

绝缘电阻试验；

绝缘强度蒸汽衰减试验；

击穿电阻试验；

抗拉强度和延伸试验；

负载损耗试验；

加速老化试验；

冷弯曲试验；

缆芯缠绕试验；

火焰蔓延试验；

温度标准试验。

以下仅对高压电缆：

局部放电试验；

局部耐压试验；

抗弯局部试验；

介质损耗的测量；

冲击耐压试验以及该试验后的工频耐压试验；

交流高压试验。
3  配电箱与控制箱

1.配电箱与控制箱额定电压为交流380V或220V，额定频率为50Hz，额定电流满足设计要求。

2.所有箱体外壳应用1～2mm厚的不锈钢板制造，构造坚固，并配以活盖板，全防水防尘结构(达到GB4028及GB7001标准要求的IP55级)。

3.外壳应适合表面固定，便于安装和维修。底部、顶部及两个侧面，应备有适当的冲压孔，以便端接电缆或电线管，其孔洞应能密封。每根电缆与外壳的连接处，应有防水电缆密封装置。

4.配电箱与控制箱应按设计图标出的尺寸和电气原理图制造，应配齐设计图中所有的电器元件及附件，构成一个完整的配电装置。

5.所有箱体应设接地螺栓，以便与接零干线或接地干线可靠连接。

4  防雷与接地

4.1  直击雷防护

在机房、站房、门架式可变情报板、摄像机等建、构筑物处设直击雷防护设备，根据建、构筑物的地理位置、结构、重要程度采用不同的技术措施，以确保被保护对象的避雷要求。

4.2  感应雷防护

对建筑物内或外场易受过电压破坏的设备加装过电压保护装置，在设备受到过电压侵袭时，保护装置能快速动作泄放能量，从而保护设备免受损坏。感应雷防护分为电源线路防雷和信号线路防雷两部分。过电压保护器安装的数量，根据被保护设备的抗扰度和雷电防护等级确定。
4.2.1  电源线路防雷

为防止雷电波通过电源线路对相关设备造成危害，依照有关防雷工程的标准规范，电源线路防雷采取分级保护、逐级泄流的原则。

在机电系统进线总电源、进室分电源、设备电源进线等处分别装设适配的过电压保护器，形成多级保护。

使用直流电源的设备，应视其工作电压要求，装设适配的过电压保护器。

4.2.2  信号线路防雷

为防止雷电波通过音频、数据线路对相关设备造成危害，依照有关防雷工程的标准规范，在网络通信接口处设置适配的信号线路过电压保护器，确保系统的安全运行。
1.天馈线路：

被保护设备的架空天线必须置于直击雷防护区内，即LPZ0B。

使用同轴电缆作为天馈传输系统的电子设备均应装设适配的过电压保护器，以防来自天馈线路引入的感应过电压波。

2.计算机网络系统：

计算机设备的输入/输出端口处，装设适配的过电压保护器。

3.安全防范系统：

外场摄像机信号控制线输出、输入端口装设适配的过电压保护器。

监控信号的数据传输线装设适配的过电压保护器。

4.CCTV系统：

进出建筑物的信号传输线，应在出、入口装设适配的过电压保护器。

进出前端设备机房的信号传输线，应装设适配的过电压保护器。

4.3  接地

1.为确保设备的正常运行，要求设备外漏导电部分均应接地或接保护线。

2.设备的柜、屏、箱的框架，金属架构和钢筋混凝土架构，以及靠近带电导体的金属围栏和金属门均应接地或接保护线。

3. 电缆的金属外皮或屏蔽层，穿导线的钢管和电缆接线盒、终端盒的金属外壳、金属桥架、线槽及支架均应接地。

4．所有外场设备均应做保护接地和防雷接地。
5．供电缆线应做屏蔽接地、防雷接地；电力电缆及通信电缆从室外进入设备或机房处应采取防雷电过电压的措施，其避雷装置、过电压吸收装置等都应可靠接地。
6．中控室和机房必须采取等电位连接网络。室内所有金属机架（壳）、金属线槽、保护接地和过电压保护器的接地端子等均应做等电位连接并接地。

7．其它要求应按国家标准和规范执行。

4.3.1   接地电阻值

接地电阻必须符合下列要求：

1.联合接地电阻≤1Ω；

2.保护接地电阻≤4Ω；

3.防雷接地电阻≤10Ω。

防雷接地与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置时，接地装置的接地电阻必须按接入设备中要求的最小值确定。

4.3.2  接地装置的结构型式

机房、站房接地装置应优先利用建筑物的自然接地体，如钢筋、预埋管道、金属电缆桥架等。当利用上述金属构件或管道等作为接地线时，应保证其全长为完好的电气通路，并应在串接的部位焊接金属跨接线。当自然接地体的接地电阻达不到要求时应增加人工接地体。

接地装置的接地电阻，应保证在土壤的季节变化的最大值符合规定。在高土壤电阻率条件下，应采用降阻剂或填充电阻率较低物质，使接地电阻符合设计要求。

人工接地体由接地极、接地线组成的复式接地装置为主。接地装置是否连接或闭合的接地体，应视现场条件而定。接地装置的导体截面应符合热稳定性和机械强度的要求，不应小于有关标准的规定。凡是接地线易遭受机械、压力损伤的部位应采取相应的保护措施，如安装钢管护套等。

接地装置的所有暴露在空气中的部分应事先进行镀锌处理加以保护。

5  管道

5.1技术指标

5.1.1  HDPE双壁波纹管

1.HDPE双壁波纹管技术指标：

管孔标称直径为110mm，内径大于90mm，主要技术指标应符合YD/841－1996《地下通信管道用塑料管》的要求；

落锤冲击：0℃、1米、1公斤重锤10次时，应9次以上无开裂现象；

环刚度：不小于8.OKN；

扁平试验：垂直方向加压至外径的40%时，立即卸荷，试样不开裂；

弯曲度：不大于2%；

使用寿命：大于30年。

2.管材应经国家级材料测试中心检测合格。

3.管材附件、接头及口塞等应齐备。

4.管材到场后应选用专用料场堆放，并采取防晒措施，避免受压、受暴晒后产生变形。

5.管材的接续配件应齐全有效，套管(夸箍)内径与插口外径应吻合。

5.1.2  LDPE子管
1.颜色：管材的色泽均匀一致，一般采用红、绿、白三种颜色。
2.外观：管壁无气泡、裂口、无色线及明显的杂质，管内外壁光滑。

3.结构尺寸偏差
标称外径：φ32/28 mm；

外径：φ32±0.2 mm；

壁厚：2 mm；

最小内径：φ28 mm；

每卷长度：≥500m。

4.物理力学性能
拉伸强度：≥8Mpa；

断裂伸长率：≥350%；

纵向回缩率：≤3.0%。

5.1.3  HDPE硅芯管
规格：40×33mm；

外观：内外壁光滑，无缺陷，端面平整并与轴面垂直；

拉伸强度：≥15 Mpa；

断裂伸长率：≥350%；

管材纵向回缩率：从110℃冷却到20℃，≤3%；

最大牵引负载：≥8000N；

弯曲半径：≤500 mm；

抗冲击性：-19℃保持至少2H，锤重9.0Kg，落锤高度1.5M，落锤半径50mm ，            不破裂；

抗侧压强度：10mm/min，压至管外径的70%时，立即卸荷，无裂纹且卸荷后能恢复到管外径的90%以上；

耐外负荷试验(扁平试验)：10mm/min，压至外径1/2时，立即卸荷，无破裂、无龟裂，无裂纹应力发白现象；

内摩擦系数：≤0.2；

工频击穿强 ：≤15；

连接密封性：加压1.5kgf/cm2，保持15min，不破裂，不渗漏。

5.1.4  HBB电缆保护管
规格：100×5mm；

外观：管壁无气泡、裂口、无明显的杂质，管内外壁光滑；

拉伸强度：≥130 Mpa；

拉伸强度：≥140 Mpa；

弯曲半径：≤500 mm；

抗冲强度：≥100 KJ/m2；

内摩擦系数：≤0.35；

密度：1.5～1.8 G/cm3
热变形温度：≥130℃　；

导热系数：≥0.22 W/m.k；

耐水性能：≥85%
氧指数：≥26%
其它符合《电缆用玻璃钢保护管产品标准》要求。

5.1.5  电缆桥架

电缆桥架应按设计文件要求，由专业生产厂家进行加工、制作。桥架每节长不小于4m(除另有规定)，桥架接头处用铜辫作电气连接，并具有外形美观、强度高、耐腐蚀、安装方便等特点。

1.电缆桥架由厚度不少于1.5mm的冷轧钢板制作，每节长不低于4米；附件中的底座、立柱、托臂、盖板按买方提供的图纸制作；

    2.电缆桥架和支持系统应能承重不低于100Kg/m重量；

    3.每2米桥架配置一套桥架附件；

    4.桥架、桥架附件和盖板等热浸镀锌件，其热浸镀锌镀层厚度不小于65μm,紧固件热浸镀锌镀层厚度不小于54μm；表面镀层结合强度≥30kgf/cm2, 镀件经1800弯曲，镀层不应出现脱层现象，桥架及其附件镀层硬度≥HV500，螺栓、螺母、垫圈等紧固件镀层硬度≥HV1000；镀层在常温下，在浓度为20％以下的硫酸、硫化物、盐酸、氢氧化钠溶液中的腐蚀速度应远低于不锈钢（1Cr18Ni9Ti）；镀层应具有良好的可焊性；

    5.电缆桥架能适应各种电缆的紧固方式；

    6.电缆桥架的最大挠度应≤1/200。

5.1.6  钢管、螺栓和其它钢质构件

1.钢管、螺栓和其它钢质构件所用钢材的材质、规格、型号及防腐处理措施，应符合设计文件的有关要求，并符合国家有关标准和规定。

2.所有钢构件选用的基材不得有歪斜、扭曲、飞刺、断裂或破损，不得有严重锈蚀。

3.除钢筋以外所有钢构件均需做热浸镀锌处理，镀锌量为600g/m2，镀层应均匀完整，表面光洁、无脱落、无气泡等缺陷。热浸镀锌所用的锌为《锌锭》(GB470－83)中规定的0号锌或1号锌。

4.钢管采用成品镀锌管或焊接钢管热浸镀锌。钢管的内径负偏差应不大于lmm，内壁应光滑、无裂缝、无节疤。

5.压力管采用无缝钢管热浸镀锌，镀锌量为600g/m2，镀层应均匀完整，表面光洁、无脱落、无气泡，内壁应光滑、无裂缝、无节疤等缺陷。

6.人(手)孔铁盖装置应用灰口铸铁铸造，铸铁质地应结实，铸件表面应完整、无飞刺、砂眼等缺陷。铸铁的防锈处理应均匀完好。铁盖与口圈应吻合，盖合后应平稳，不翘动。铁盖的外线与口圈的内缘间隙应不大于3mm，铁盖与口圈盖合后，铁盖边缘应高于口圈1～3mm。

5.1.7  支架

支架构件所用钢材的材质、规格、加工制作要求、防腐处理措施应满足设计文件要求，并符合国家有关标准和规定。

5.2  施工要求

5.2.1  光电缆管道工程

1.管道沟(坑)的挖掘、回填和多余材料的处理应按交公路发[2003]615号《公路工程国内招标文件范本》第404节的要求进行。

2.除设计图纸另有规定外，管道工程应根据《通信管道工程施工及验收规范》(YDJ39)和《本地电话网通信管道与通道工程设计规范》(YD5043)的要求进行修建。

3.中央分隔带路侧的纵向主管道埋设时，按原设计图纸要求进行，且每一段落应具有形成一个单元所需的管孔数。其他纵向和横向的管道应符合原设计图纸要求。

4.除中央分隔带管道的接头处采用混凝土包封及人孔前管道铺设在混凝土基础之上外，其它管道均应铺设在粒料基座上。通信管道按施工图纸要进行混凝土包封。管道铺设的线形应顺适，无低凹处，管节之间的连接角度不大于5°。封闭接缝防水按《通信管道工程施工及验收规范》(YDJ 39)的规定执行。管道铺设后，其端口应用封头堵塞，防止异物进入管道。

5.横穿路基的牵引线应按监理工程师批准的方法装入每一条管孔中，并牢牢地固定在每条管道的终点或坑内，以防止牵引线被拉入管道内。牵引线应采用经监理工程师批准的具有一定强度和防腐能力的尼龙线或镀锌钢丝。

6.管道铺设完成后管道工程应按照有关规定做试通检验，以保证管道的施工质量。管道试通后，要用塑料盖盖住管孔或用木塞塞住管孔，以防泥沙进入管孔。

7.管沟开挖时，基底坡度和管道铺设坡度应与主线坡度一致，并应校测管沟的深度是否符合设计规定。管沟如被水浸泡，则基坑必须重新进行人工处理，否则严禁进行下一道工序的施工。

8.双壁波纹管道采用专用套管接续，插入套管的一端应装上专用的优质“橡胶圈”，为增加管道群组的整体性，管道每隔6m在接头处应做C15砼包封，包封长度为0.5m。

9.管道进入手孔“窗口”处理方法应符合设计文件和邮电部“YDJ39－90”的要求，不得抹成方楞，必须抹成圆楞，应按照设计文件要求做好“窗口”位置的防水处理。避免管道进入手孔“窗口”处由于手孔基坑回填土夯填不实而造成日后土基沉陷，发生管道弯曲(严重的断裂)和错口的现象。

10.钢管铺设时应在管道基坑上划出每根铺设的中心线，按中心线铺设管道。铺管时应按设计管道长度配好管长，同层和上下层管之间的接头均应错开。所有外露钢管均进行防腐处理。严禁不等径的钢管接续使用(不包括焊接接头套管)，埋设时套管焊缝应朝上。为了避免钢管滚动，造成间距不均匀，可事先用做好的木块或砼块将钢管卡稳，然后浇筑C15包封砼或回填振实。

11.钢管斜插入人(手)孔时应将钢管切成斜面，保证管口与人(手)孔壁平行。钢管进入人(手)孔时，均应缩入孔壁一定的距离，并用水泥砂浆将管口抹成圆楞。管道基础进入手孔“窗口”部分，应严格按照YDJ39规范的有关条款进行

12.管道施工完成后直至交工验收，承包人应对管道采取切实有效的保护措施，防止因施工车辆或其它设备通过而损坏，如有损坏，承包人应自费予以修复。

13.施工中不应破坏原有的排水系统。施工后应恢复主体工程的植被、排水等原貌。

6  机电土建

6.1  人(手)孔

1.砖砌人孔及混凝土手孔井盖的施工应符合图纸及交公路发［2003］615号《公路工程国内招标文件范本》第410节有关要求。

2.人(手)孔的地基应按设计规定处理，如系天然地基必须按设计规定的高程进行夯实、抄平。

3.在孔坑挖成后，如被水浸泡，则地基必须重新进行人工处理，否则严禁进行下一道工序的施工。手孔基础支模前，必须校核基础形状、方向、地基高程等。

4.砖砌人孔四壁采用M10水泥砂浆砖砌体，其标号和强度应符合相关标准，严禁使用耐水性差，遇水后强度降低的炉渣砖或硅酸盐砖等。砖砌墙面应平整、美观，不应出现竖向通缝，砖砌体砂浆的饱和程度不低于80%，砖缝宽度为1cm。砖砌人孔四壁内外均用1∶2.5水泥砂浆抹面。内抹面厚度为1cm，外抹面厚度为1.5cm，抹面要求压实，抹光无空鼓。四壁与基础，上覆(指预制件吊装)结合部的内、外应用1∶2.5水泥砂浆抹八字型。

5.人(手)孔基础的外型、尺寸应符合设计规定，其外形偏差应不大于±20mm，厚度偏差应不大于±10mm。

6.基础的砼标号、配筋等应符合设计规定。浇灌砼前，应清理模板内的杂草等物，并按设计规定的位置挖好积水罐安装坑。设计文件对手孔基础有特殊要求时，如提高砼标号、加密钢筋、防水处理等等，均应按设计规定办理。

7.人(手)孔内部净高应符合设计规定。墙体的垂直度(全部净高)允许偏差不大于±10m m，墙体顶部高程允许偏差应不大于±20mm。

8.手孔采用C20钢筋砼现场浇筑，钢筋为Ⅰ、Ⅱ级，钢筋加工前应放样，核实无误后方可施工，采用C20外加剂的防渗砼，抗渗标号不小于8。

9.人(手)孔墙体的预埋件应符合下列规定：

(1)穿针的规格、位置应符合设计规定，穿针与墙体应保持垂直。

(2)上下穿钉应在同一垂直线上，允许垂直偏差小于5mm，间距偏差应小于10mm。

(3)相邻两组穿钉间距应符合设计规定，偏差小于20mm。

(4)穿钉露出墙面应适度，应为50～70mm，露出部分应无砂浆等附着物、穿钉螺母应齐全有效。

(5)穿钉安装必须牢固。

(6)电缆支架及穿钉均采用镀锌件。

10.管道进入人(手)孔的窗口位置应符合设计规定，允许偏差应不大于10mm，管道端边至墙体面应呈圆弧状的喇叭口，管道窗口应堵抹严密，不得浮塞，外观整齐，表面平光。管道窗口外侧应填充密实，不得浮塞，表面整齐。

11.管道窗口宽度大于700mm时，窗口处应按设计规定加密钢筋进行补强处理。

12.人(手)孔口圈顶部高程应符合设计规定，允许正偏差应不大于20mm。

13.稳固口圈的砼应符合设计图纸的规定。自口圈外缘应向地表做相应的泛水。

14.手孔壁上预留管道口子的大小尺寸应符合邮电部门的有关规范和规定。

15.混凝土强度末达到设计等级以前不许回填。所有接缝封闭防水处理应符合《通信管道工程施工及验收规范》(GB/T50374-2018)的标准要求。

6.2  设备基础

1.设备基础混凝土应按交公路发[2003]615号《公路工程国内招标文件范本》第410节的要求拌和、浇筑、抹面和养护。混凝土底座的成型、锚固螺栓的安装和管道的设置等，应在浇筑混凝土前取得监理工程师的批准。

2.钢筋砼现浇设备基础的设置和施工，应按设计图纸的规定执行。

3.设备基础上的地脚螺栓螺纹部分应抹黄油，并用塑料布和土工布包扎保护。

4.电缆进出线钢管应用木塞堵口。

7  回填要求

1.管道工程的回填土，应在管道或人(手)孔施工验收合格后进行。

2.回填土前，应先清除沟(坑)内的遗留木料、草帘、纸袋等杂物。沟(坑)内如有积水和淤泥，必须排除后方可进行回填。

3.管道工程的回填土，应符合下列规定：

(1)回填土时，应在管道两侧及上面30cm以内回填不带石块等杂物的砂子或松土。严禁用乱石或带乱石的杂土回填，以免损坏管道。

(2)管道两侧应同时进行回填土，每回填20cm厚，用木夯排夯两遍。

4.人(手)孔坑的回填土，应符合下列要求：

(1)路上的人(手)孔坑及两端管道回填土，应按照设计规定执行。

(2)靠近人(手)孔坑壁四周的回填土，不应有直径大于10厘米的碎石、砰砖等坚硬物回填。

(3)人(手)孔坑每回填30厘米，应用木夯排夯实。

(4)人(手)孔坑的回填土，严禁高出手孔口圈的高程。

四、培训与测试

1  培训

1.1  概述
承包人应按技术规范中的内容根据业主要求为路段主要管理人员、技术人员和操作维护人员提供培训，以便工程验交后，管理人员能够胜任本合同范围内系统的运行、操作、设备和线路的维护、保养以及故障的分析和处理。

承包人应在投标文件中注明：

1.培训时间、地点。

2.每次培训的人数。

3.培训方案。

1.2  培训质量保证

参加培训的所有人员，都必须学习技术管理和安全工作的有关规程、规范，经考试合格后才能上岗。
1.3  系统培训

1.主要管理人员培训

至少包括下述内容：

(1)系统硬件设备的工作原理。

(2)各分系统微处理器应用软件的知识和运用。

(3)系统故障分析及处理步骤。

(4)系统设备的使用、维护。

2.技术人员培训

至少包括下述内容：

(1)系统硬件配置及功能。

(2)软件模块的详细描述。

(3)系统的运行原则及操作。

(4)系统故障的查找及排除。

(5)系统设备的维护、保养。

3.操作维护人员培训

至少包括下述内容：

(1)系统概述，包括系统设备和功能描述。

(2)系统的日常运行操作及熟练训练。

(3)在各种不正常情况下，维持系统运行的操作。

(4)值班、监视、记录、数据与资料的收集和整理的训练。

(5)设备常见故障的排除及日常维护、保养方法的学习。
1.4  关键设备的使用和维护培训

至少包括下述内容：
1. 关键设备的运输和保管。
2. 关键设备的基本工作原理和主要结构。
3. 关键设备在系统中的作用及正确使用方法。
4. 关键设备的检查、调整及试验。

5. 常用测量仪表和仪器的使用方法。
6. 关键设备的防雷与接地。
7. 关键设备常见故障查找及排除，设备的维护及保养。

8．备品、备件的存放与更换。

1.4  上岗学习
承包人应组织部分培训人员，参加本工程设备及线路的安装、试验、试运行、验交，以便通过工程实践，使培训人员掌握系统的运行、操作、维护、保养等技术。

1.5  培训教材与教师

承包人应对每一课堂指定有资格的教员，教员的资格应事先得到监理工程师的批准。通常课程用中文讲授，教材应用中文编写。

承包人应为参加培训人员提供书面教材及资料。为了培训业主的职员，承包人经同意后可以使用已安装、测试和试运行的机电设备，但通常不准使用备用件。如培训工作需要，承包人应提供书写的或打印的资料、功能设备、样机模型、设备剖面图、幻灯片、电影片及其他教学材料。这些设备与材料最终应属于业主所有，其数量应足够承包人培训的学员和以后业主要培训的学员使用。

1.6  建议

承包人应对培训中的课程大纲、地点以及其它满足培训规定要求的有关细节提出建议。
2  测试
2.1  总则
本节包括机电系统的测试和试运行的特殊要求。本节的内容应当连同技术规范中的有关章节的内容一起阅读。

通过完工测试的系统或工程才允许提交联网测试或试运行。
2.2  系统测试

由于系统设备的可靠性直接关系到运营经济，所以要求其设备必须进行可靠性测试、基本环境测试和设备功能性测试，测试应符合中国国家的有关标准及相适应的国际标准。

1.工厂测试

设备出厂前对设备至少进行下列测试：

(1)外观检查，用目测和手感法进行主观评定。

(2)通电测试。

(3)单项设备功能测试，检查单项设备功能是否满足规范要求。

(4)单项设备运行环境测试，包括低温测试、高温测试、恒定湿热测试、防风雨测试、机械震动测试、机械力测试、耐盐雾腐蚀测试、耐久性测试等。

(5)单项设备电气安全性能测试，包括产品的接线端子与机壳之间抗电强度的测试，产品安全保护接地端子与机壳接触电阻的测试。

(6)以及监理工程师提出的其他测试要求。

2.完工测试

(1)承包人应在完工测试前7天拟定一个完工测试计划和技术内容，提供给监理工程师审核。承包人应提供必要的完工测试专用仪器仪表。

(2)完工测试指单项设备测试、分系统测试、系统联调测试等，内容至少包括：

a.所有设备、电缆布线和配电安全、可靠。

b.所有联锁装置、绝缘体、门、盖板安装适当并可以调整。

c.所有外露的金属部分根据IEC的有关规程和要求进行接地，保护接地和工作接地点符合设备生产厂家的要求。

d.所有电缆、电缆芯线及端子适当装配、固定、支撑，并用不同颜色予以识别。

e.所有电源的相线、中性线连接正确，电压、频率符合工作要求。

f.所有电源加熔断器或其他保护，在故障情况下能安全自动断开。

g．网络设备、网线线槽、信息插座布放整齐美观、安装牢固、标识清楚。

h.所有保护盖尺寸合适，提示、标签正确并安装位置适当，机箱内外干净无杂物。

i.蓄电池要安装正确并保证良好通风，充电器应能正常工作，若采用可控硅充电设备，不能对机电设备产生干扰。

j.电缆和设备的绝缘电阻满足IEC规定要求。

k.所有用于故障指示和报警的电子回路工作正常。

l.所有用蓄电池供电的设备在蓄电池额定供电时间内，不受交流电源故障、修理的影响。

m.所有设备和系统的性能指标选用适当的仪器、方法进行测试，测试结果令人满意并经监理工程师认可。

n.所有源程序、程序调试工具、系统接口保证程序适用于系统。

o.每一台设备的开关测试。

p.每一台设备功能测试。

q.分系统功能测试。

r.分系统运行测试。

s.软件测试。

t.系统测试。

u.系统操作测试。

v.以及监理工程师提出的其他测试要求。

(3)完工测试中产生的问题，承包人应及时解决。当主要指标及性能达不到规范要求时，业主可将整个系统退交承包人，由承包人再做系统测试，并按合同有关条款处理，直到监理工程师认为有条件通过完工测试为止。

第三章报价规定和设备报价清单
一、推荐品牌
主要设备材料推荐品牌一览表

	序号
	关键设备名称
	推荐品牌

	1
	设备监控服务器，收费应用服务器，图片存储服务器
	华为、H3C、联想或相当于

	2
	RSU设备，ETC路侧设备
	万集、金溢、埃特斯或相当于

	3
	车牌识别摄像机，车牌识别系统
	大华、海康、信路威或相当于

	4
	结算现场处理器，车牌识别现场处理器，一体化车道控制机
	感想、研华、研祥或相当于

	5
	工业以太网交换机，
	摩萨、普莱德、华为或相当于

	6
	智能机柜，车牌识别设备智能机柜
	感想、桦吟、华承、华为、招商新智或相当于

	7
	高速电动栏杆机（含4个单通道车辆检测器）
	Magnetic、NorthWest、德亚或相当于

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


（1）上述推荐品牌的目的是为了方便承包人直观和准确地把握本工程所用部分材料和工程设备的技术性能要求，不具指定或唯一的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购参考品牌中的一种，或采购相当于或高于所列品牌技术性能要求的材料设备，经监理人同意后报发包人备案。承包人所采购的主要材料设备任何品牌都须事先得到监理人同意并报发包人备案后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备，承包人应按发包人要求将上述材料的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。若承包人在投标文件中提交的主要设备材料不能满足招标文件和技术规范的要求，应根据本合同条款和技术规范要求，用符合本条款和技术规范要求的产品替换，但须经监理人审核同意并报发包人备案。

（2）相当于的意思：浙江省范围内设备的性能、技术标准均不低于现有推荐品牌。

（3）承包人应根据《主要设备材料推荐品牌一览表》的要求，优先选择品质优、信誉好的品牌；工程实施前，承包人所采购材料的品牌应与监理人进行确认并报发包人备案，未经监理人同意不得擅自使用；在材料和工程设备参考品牌范围内，发包人有权要求承包人对所选材料和设备的品牌不符合本款要求的进行更换，承包人应无条件服从，且不得以此为由要求增加费用。

上述材料均指用于本项目永久性工程的材料。
二、设备报价清单
A．说   明
1.设备报价清单应与投标人须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合起来查阅与理解。
2.设备报价清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按合同通用条款规定的计量方法，以监理工程师认可的数量计量，按设备报价清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第50条的规定，由监理工程师确定的单价或总额价计算支付额。
3.除非合同另有规定，设备报价清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
4.工程一切险的投保金额为设备报价清单（不含工程一切险及第三方责任险的保险费）的合计金额，保险费率为3‰；第三方责任险的投保金额为100万元，保险费率为3‰。设备报价清单内列有上述保险费的支付细目，投标人根据上述保险费率计算出保险费，填入设备报价清单。除上述工程一切险及第三方责任险以外，所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。
5.设备报价清单中本合同工程的每一个细目，都需填入单价；对于没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为已包括在设备报价清单的其他单价或总额价中，承包人必须按监理工程师指令完成设备报价清单中未填入单价或总额价的设备报价清单，但不能得到结算与支付。
6.符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的设备报价清单所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。
7.设备报价清单各章是按技术规范相应章次编号的，因此，设备报价清单中各章的设备报价清单的范围与计量等应与技术规范相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。
8.对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入设备报价清单内，在给设备报价清单各细目标价前，应参阅招标文件中技术规范的有关部分。
9.对于符合要求的投标文件，在签订合同协议书前，如发现设备报价清单中有计算方面的算术性差错，应按投标人须知第23条规定予以修正。
10.设备报价清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
11.承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在设备报价清单的单价与总额价之中。
12.在设备报价清单中标明的暂定金额，除合同另有规定外，应由监理工程师结合工程具体情况，报经业主批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。
13．计量方法
(1)用于支付工程的计量方法，应符合本规范合同条款和技术规范中总则的“计量与支付”条款的规定。
(2)图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是设备报价清单的外延。当图纸与设备报价清单所列数量不一致时，以设备报价清单所列数量作为报价的依据。当工程必须的设备材料未包含在设备报价清单中时，作为设备报价清单遗漏项目根据变更程序计量。
14.设备报价清单中各项金额均以人民币（元）结算。
15.安全生产费用为不低于投标总报价（不含安全生产费、建筑工程一切险保险费及第三者责任险保险费）的1.5％(关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知财企〔2012〕16号)。
B1. 设备报价清单
设备报价清单（温州大桥）
	总则部分

	序号
	对应编号
	名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	7
	承包人驻地建设
	项
	1
	
	
	

	2
	10
	安全文明施工和环境保护
	项
	1
	
	
	

	3
	10-1
	安全生产费（不低于投标总报价（不含安全生产费、建筑工程一切险保险费及第三者责任险保险费）的1.5％）
	项
	1
	
	
	

	4
	10-2
	文明施工、环境保护
	项
	1
	
	
	

	5
	 24
	工厂监造与检验
	项
	1
	
	
	

	6
	 26
	联网测试
	项
	1
	
	
	

	7
	 29
	交工检测与验收
	项
	1
	
	
	

	8
	 31
	竣工资料费
	项
	1
	
	
	

	9
	 34
	操作和维护手册
	项
	1
	
	
	

	10
	 35
	保险费
	项
	1
	
	
	

	11
	 35-1
	按合同条款规定，提供工程一切险
	项
	1
	
	
	

	12
	 35-2
	按合同条款规定，提供第三方责任险
	项
	1
	
	
	

	13
	 37-1
	ETC门架系统安装环境测试及验收测试费
	项
	1
	
	
	

	14
	 37-2
	高速公路保持交通通畅费
	项
	1
	
	
	

	15
	 37-3
	信号隔离费
	项
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	清单   总则部分（温州大桥）合计   人民币元


	取消高速公路省界收费站联网收费系统

	序号
	对应编号
	名称
	主要技术规格
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	4收费分中心系统

	1
	4-1
	分中心应用软件安装调试费
	路段分中心在现有工作基础上，新增或加强功能
	项
	1
	
	
	

	2
	4-2
	复合读写器软件升级
	
	台
	1
	
	
	

	3
	4-3
	ETC门架系统设备监控服务器
	
	台
	1
	
	
	

	4
	4-4
	现场设备监控软件
	服务器端
	套
	1
	
	
	

	5
	4-5
	收费管理工作站操作系统升级
	win xp升级至win7以上至少1台
	套
	1
	
	
	

	6
	4-6
	完成本工程需要的辅助设备、材料和工作
	按需配置
	项
	1
	
	
	

	
	5收费站系统

	7
	5-1
	PSAM授权终端
	
	套
	2
	
	
	

	8
	5-2
	收费站应用软件安装调试费
	
	套
	2
	
	
	

	9
	5-3
	复合读写器
	支持逻辑加密卡、CPU卡、双界面CPU卡/ Mifare I, Mifare Pro And Pro-X；IC卡典型交易时间：≤250ms；非接触式IC卡读写距离：0～100mm；
	台
	2
	
	
	

	10
	5-5
	收费应用服务器
	处理器配置数量：2个，主频:≥2.1GHz，≥16核，L3缓存≥22M，内存配置容量：≥128GB，配置2块SSD固态硬盘(容量≥960GB)用于系统及应用程序, 2块6TB 3.5寸 SATA硬盘用于数据存储。
	套
	2
	
	
	

	
	5-6
	图片存储服务器

	11
	5-6.1
	图片存储服务器（48T）
	处理器配置数量：2个，主频:≥2.1GHz，≥16核，L3缓存≥22M，内存配置容量：≥128GB，配置6T或8T硬盘，硬盘存储容量：≥48T
	套
	1
	
	
	

	12
	5-6.2
	图片存储服务器（96T）
	处理器配置数量：2个，主频:≥2.1GHz，≥16核，L3缓存≥22M，内存配置容量：≥128GB，配置6T或8T硬盘，硬盘存储容量：≥96T
	套
	1
	
	
	

	13
	5-9
	4G路由器
	
	台
	2
	
	
	

	14
	5-10
	租用4G链路
	含4G通信卡，2年,20G/月
	套
	4
	
	
	

	15
	5-11
	完成本工程需要的辅助设备、材料和工作
	按需配置
	项
	1
	
	
	

	
	6   收费车道系统

	16
	6-1
	ETC天线控制器升级
	
	套
	9
	
	
	

	17
	6-2
	ETC车道应用软件安装调试费
	
	套
	9
	
	
	

	18
	6-3
	MTC车道应用软件安装调试费
	
	套
	23
	
	
	

	19
	6-4
	复合读写器
	支持逻辑加密卡、CPU卡、双界面CPU卡/ Mifare I, Mifare Pro And Pro-X；IC卡典型交易时间：≤250ms；非接触式IC卡读写距离：0～100mm；
	台
	32
	
	
	

	20
	6-6
	手持OBU读写设备
	
	台
	7
	
	
	定制

	21
	6-7
	完成本工程需要的辅助设备、材料和工作
	按需配置
	项
	1
	
	
	

	
	7    ETC门架系统

	
	7-1
	RSU设备
	
	
	
	
	
	

	22
	7-1.1
	RSU单元
	5.8GHz
	套
	19
	
	
	

	23
	7-1.2
	RSU控制器更新
	支持国密PCI加密卡
	台
	2
	
	
	

	24
	7-1.3
	RSU控制器
	支持国密PCI加密卡
	台
	6
	
	
	

	
	7-2
	车牌识别系统
	
	
	
	
	
	

	25
	7-2.1
	车牌识别摄像机
	300万像素
	套
	50
	
	
	

	26
	7-2.2
	Led频闪灯
	有效补光距离≥20m，寿命：≥30000h
	只
	50
	
	
	

	
	7-3
	车道控制系统
	
	
	
	
	
	

	27
	7-3.1
	结算现场处理器
	车道控制器i7主频2.66GHZ以上，32G，1*240G ssd，2*480G SSD(raid1)，冗余电源，机架式结构，低功耗
	套
	8
	
	
	

	28
	7-3.2
	车牌识别现场处理器
	车道控制器i7 ，主频2.66GHZ以上，32G，1*240G ssd，2*480G SSD(raid1)，冗余电源，机架式结构，低功耗
	套
	8
	
	
	

	
	7-4
	设备监控系统
	
	
	
	
	
	

	29
	7-4.1
	区域控制器软件升级
	
	台
	2
	
	
	

	30
	7-4.2
	区域控制器
	操作系统：内嵌Linux或WinCE操作系统；
存储：具备板载存储，支持外部存储扩展（SD或TF卡）；LAN口：具备不少于5路RJ45接口10M/100M 自适应LAN口，其中上行1路，下行不少于4路；工作主频：≥600MHz；
板载内存：≥256MB；
板载存储：具备≥512MB板载存储空间（含系统预留）
	台
	6
	
	
	

	31
	7-4.3
	在线监测集中控制器
	采用机架式机构，无风扇低功耗设计，放置在室外机箱内；具备不少于3路串口；采用RS485通信距离：不小于200米
	台
	6
	
	
	

	32
	7-4.4
	在线监测单元
	通信端口：1路RS485串口，通信距离：不小于200米
	台
	19
	
	
	

	
	7-5
	通信系统
	
	
	
	
	
	

	33
	7-5.1
	工业以太网交换机
	2光/8电，全千兆，单模单纤
	台
	3
	
	
	接入站

	34
	7-5.2
	工业以太网交换机
	2光/16电，全千兆，单模单纤
	台
	8
	
	
	门架路侧

	35
	7-5.3
	工业以太网交换机
	16电，全千兆，单模单纤
	台
	8
	
	
	门架上

	36
	7-5.4
	工业防火墙
	带4G路由功能
	台
	8
	
	
	

	37
	7-5.5
	租用4G链路
	含4G通信卡
	套
	24
	
	
	2年,20G/月

	
	7-6
	光电缆线路
	
	
	
	
	
	

	38
	7-6.1
	单模光缆
	GYTA53-4B1
	米
	1270
	
	
	

	39
	7-6.2
	光缆熔接
	
	项
	20
	
	
	含尾纤、跳纤

	40
	7-6.3
	光缆终端盒
	
	只
	10
	
	
	

	41
	7-6.4
	光缆接续盒
	
	只
	3
	
	
	

	
	7-6.5
	供电电缆
	
	
	
	
	
	

	42
	-3
	YJV22-4*16mm2
	
	米
	1400
	
	
	

	43
	-5
	YJV22-2*16mm2
	
	米
	300
	
	
	

	44
	-6
	YJV22-2*10mm2
	
	米
	300
	
	
	

	45
	-7
	YJV22-2*6mm2
	
	米
	300
	
	
	

	46
	7-6.6
	镀锌钢管
	过桥涵保护管，含抱箍
	米
	150
	
	
	

	47
	7-6.7
	穿线过渡接线盒
	600mm*200mm，2mm厚热轧钢板制作，热浸镀锌处理
	只
	3
	
	
	50米1处

	48
	7-6.8
	穿线手井
	内静空间不小于600mm*600mm*600mm，砖砌，混凝土盖板
	只
	4
	
	
	桥头穿线手井

	49
	7-6.9
	辅材
	
	项
	1
	
	
	

	
	7-7
	电源系统
	
	
	
	
	
	

	50
	7-7.1
	专用电源控制器
	
	台
	16
	
	
	

	
	7-7.2
	蓄电池组
	
	
	
	
	
	

	51
	-2
	蓄电池组（24V、800Ah）
	含蓄电池箱
	组
	16
	
	
	

	52
	7-7.4
	线缆辅材
	
	项
	8
	
	
	

	
	7-8
	门架机柜等
	
	
	
	
	
	

	
	7-8.7
	设备机柜、机箱
	
	
	
	
	
	

	53
	-1
	智能机柜
	不锈钢，每台智能机柜配置1个IBDN智能控制模块，1个自动重合闸，4个智能防雷器（2个交流,2个直流）
	套
	16
	
	
	路侧，大桥箱梁或

	54
	-2
	RSU设备机柜
	不锈钢
	套
	6
	
	
	门架上，含电源防雷

	55
	-3
	车牌识别设备智能机柜
	不锈钢，配置IBDN智能控制模块，若干智能控制扩展模块，若干网络告警模块，自动重合闸，智能防雷器等
	套
	8
	
	
	门架上，含智能电源防雷

	56
	-4
	外场配电箱
	
	套
	3
	
	
	

	
	7-9
	基础与手井
	
	
	
	
	
	

	57
	7-9.2
	设备机柜基础
	
	只
	16
	
	
	

	58
	7-9.3
	外场配电箱基础
	
	只
	3
	
	
	

	59
	7-9.4
	穿线手井
	
	只
	6
	
	
	

	60
	7-9.5
	蓄电池井
	
	只
	16
	
	
	

	
	7-10
	防雷接地
	
	
	
	
	
	

	61
	7-10.1
	网络防雷器
	具备8/20μs波形卸压特性。标称放电电流：In≧20kA；SPD本体带有RS485数据输出端口，支持上位机管理，支持iCore监控管理软件

	只
	69
	
	
	每台RSU单元1只，每台车牌识别单元1只

	62
	7-10.2
	接地
	联合接地，电阻≤4Ω
	处
	6
	
	
	

	
	7-11
	软件
	
	
	
	
	
	

	63
	7-11.1
	ETC门架收费应用软件
	标识计费、实时通信
	套
	8
	
	
	

	64
	7-11.2
	ETC门架车牌识别管理软件
	抓拍图片管理、实时通信
	套
	8
	
	
	

	65
	7-11.3
	工业以太网网管软件
	资源管理功能；拓扑管理功能；网络监控功能；
告警管理功能；安全管理功能；日志管理功能。
	套
	3
	
	
	

	66
	7-11.4
	现场设备监控软件
	客户端
	套
	3
	
	
	

	67
	7-15
	完成本工程需要的辅助设备、材料和工作
	
	项
	1
	
	
	

	
	8    其他改造内容

	
	8-1
	ETC车道建设
	现有MTC改造为ETC车道
	
	
	
	
	

	68
	8-1.1
	车道控制机
	处理器：Intel Core i5双核2.4GHz及以上；内存：支持DDR3L内存，≥4GB；硬盘：SSD固态硬盘240G及以上；视频捕获：图像分辨率768×576（PAL）/640×480（NTSC）以上，32位真彩色，动态捕获帧率15帧/秒以上
	套
	7
	
	
	含工控机

	69
	8-1.2
	ETC路侧设备
	载波频率5.8GHz；接收灵敏度≤-95dBm；不少于1个10M/100M以太网接口和1个无线网络数据口，具备两个独立 IP 地址的网口。防护等级IP55
	套
	7
	
	
	

	70
	8-1.3
	ETC专用车道LED信息屏
	点间距:P25  像素配比:2R1G；箱体尺寸：2520mm×720mm×120mm；视距：≥200m
	套
	7
	
	
	

	71
	8-1.4
	ETC门架（含基础，接地）
	
	套
	7
	
	
	

	72
	8-1.5
	综合信息屏
	显示尺寸1097mmx550mm，每行可显示6个汉字或12个数字位；灯LED管亮度：红色管不低于0.8cd/颗，绿色管不低于1.2cd/颗。
	套
	7
	
	
	含通行信号灯，报警器，语言报价，基础，接地

	73
	8-1.6
	车牌识别系统
	数据接口：10/100M以太网口；通讯端口：RS232串口；通讯速率：9600～115200bps（可选、缺省值115200 bps）；车牌字符识别率：≥99%；摄像机2/3 inch  200万像素 CCD图像传感器；辅助光源寿命：≥100万次
	套
	7
	
	
	含立柱、补光灯、基础，接地

	74
	8-1.7
	车辆检测器线圈切割
	
	组
	7
	
	
	含线圈材料

	75
	8-1.8
	高速电动栏杆机（含4个单通道车辆检测器）
	栏杆抬起时间：≤0.6秒；寿命: 至少500万起落次或大于10年；MTBF: 至少100万起落次；
	套
	7
	
	
	

	76
	8-1.9
	8口交换机
	端口：8个 RJ45口；背板速度：≥1G；支持全双工通信方式；支持标准网络协议
	台
	7
	
	
	

	77
	8-1.10
	收费岛管线和手井
	
	项
	7
	
	
	含岛面修复，手井盖板

	78
	8-1.11
	ETC车道两侧不锈钢栏杆
	
	项
	7
	
	
	长度参照原有车道一致

	79
	8-1.12
	线缆和辅材
	按需配置
	项
	7
	
	
	

	80
	8-1.13
	ETC车道收费软件
	
	套
	7
	
	
	

	81
	8-1.14
	ETC车道安全设施
	
	　
	7
	
	
	

	82
	-1
	ETC岛头标志（1000×2000+1000×500mm）
	附着式标志
	个
	7
	
	
	

	83
	-2
	ETC岛头标志（600×3120mm）
	附着式标志
	个
	7
	
	
	

	84
	-3
	ETC车道指示标志（4500×2500mm）
	单悬臂标志，结构、基础利旧
	个
	7
	
	
	

	85
	-4
	热熔型标线
	
	M2
	350
	
	
	

	86
	-5
	彩色防滑标线
	
	M2
	280
	
	
	

	87
	-6
	振动标线
	
	M2
	105
	
	
	

	88
	-7
	水马
	
	米
	420
	
	
	

	89
	8-3
	完成本工程需要的辅助设备、材料和工作
	按需配置
	项
	1
	
	
	

	
	取消高速公路省界收费站联网收费系统（温州大桥）合计   人民币元


	 培训与测试

	序号
	对应编号
	名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	1  培训

	1
	1-1
	培训费用
	项
	1
	　
	　
	　

	
	2  测试

	2
	2-1
	测试费用
	项
	1
	　
	　
	　

	
	培训与测试（温州大桥）合计   人民币元


D1. 设备报价清单汇总表
	序号
	名称
	金额（元）

	1
	总则
	

	2
	取消高速公路省界收费站联网收费系统
	

	3
	培训、测试
	

	4
	清单合计（即1+2+3）
	

	5
	不可预见费（暂定金额）（以上第4项的5%）
	

	6
	投标价（4+5）（温州大桥）
	


B2. 设备报价清单
设备报价清单（温州绕城西南线）
	总则部分

	序号
	对应编号
	名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	7
	承包人驻地建设
	项
	1
	
	
	

	2
	10
	安全文明施工和环境保护
	项
	1
	
	
	

	3
	10-1
	安全生产费（不低于投标总报价（不含安全生产费、建筑工程一切险保险费及第三者责任险保险费）的1.5％）
	项
	1
	
	
	

	4
	10-2
	文明施工、环境保护
	项
	1
	
	
	

	5
	 24
	工厂监造与检验
	项
	1
	
	
	

	6
	 26
	联网测试
	项
	1
	
	
	

	7
	 29
	交工检测与验收
	项
	1
	
	
	

	8
	 31
	竣工资料费
	项
	1
	
	
	

	9
	 34
	操作和维护手册
	项
	1
	
	
	

	10
	 35
	保险费
	项
	1
	
	
	

	11
	 35-1
	按合同条款规定，提供工程一切险
	项
	1
	
	
	

	12
	 35-2
	按合同条款规定，提供第三方责任险
	项
	1
	
	
	

	13
	 37-1
	ETC门架系统安装环境测试及验收测试费
	项
	1
	
	
	

	14
	 37-2
	高速公路保持交通通畅费
	项
	1
	
	
	

	15
	 37-3
	信号隔离费
	项
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	清单   总则部分（温州绕城西南线）合计   人民币元


	取消高速公路省界收费站联网收费系统

	序号
	对应编号
	名称
	主要技术规格
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	4收费分中心系统

	1
	4-1
	分中心应用软件安装调试费
	路段分中心在现有工作基础上，新增或加强功能
	项
	1
	
	
	

	2
	4-2
	复合读写器软件升级
	
	台
	1
	
	
	

	3
	4-3
	ETC门架系统设备监控服务器
	
	台
	1
	
	
	

	4
	4-4
	现场设备监控软件
	服务器端
	套
	1
	
	
	

	5
	4-5
	收费管理工作站操作系统升级
	win xp升级至win7以上至少1台
	套
	1
	
	
	

	6
	4-6
	完成本工程需要的辅助设备、材料和工作
	按需配置
	项
	1
	
	
	

	
	5收费站系统

	7
	5-1
	PSAM授权终端
	
	套
	6
	
	
	

	8
	5-2
	收费站应用软件安装调试费
	
	套
	6
	
	
	

	9
	5-4
	复合读写器软件升级
	
	台
	6
	
	
	

	10
	5-5
	收费应用服务器
	处理器配置数量：2个，主频:≥2.1GHz，≥16核，L3缓存≥22M，内存配置容量：≥128GB，配置2块SSD固态硬盘(容量≥960GB)用于系统及应用程序, 2块6TB 3.5寸 SATA硬盘用于数据存储。
	套
	6
	
	
	

	
	5-6
	图片存储服务器

	11
	5-6.1
	图片存储服务器（48T）
	处理器配置数量：2个，主频:≥2.1GHz，≥16核，L3缓存≥22M，内存配置容量：≥128GB，配置6T或8T硬盘，硬盘存储容量：≥48T
	套
	6
	
	
	

	12
	5-9
	4G路由器
	
	台
	6
	
	
	

	13
	5-10
	租用4G链路
	含4G通信卡
	套
	12
	
	
	2年,20G/月

	14
	5-11
	完成本工程需要的辅助设备、材料和工作
	按需配置
	项
	1
	
	
	

	
	6   收费车道系统

	15
	6-1
	ETC天线控制器升级
	
	套
	23
	
	
	

	16
	6-2
	ETC车道应用软件安装调试费
	
	套
	23
	
	
	

	17
	6-3
	MTC车道应用软件安装调试费
	
	套
	51
	
	
	

	18
	6-5
	复合读写器软件升级
	
	套
	86
	　
	　
	19

	19
	6-6
	手持OBU读写设备
	
	台
	18
	
	
	定制

	20
	6-7
	完成本工程需要的辅助设备、材料和工作
	按需配置
	项
	1
	
	
	

	
	7    ETC门架系统

	
	7-1
	RSU设备
	
	
	
	
	
	

	21
	7-1.1
	RSU单元
	5.8GHz
	套
	102
	
	
	

	22
	7-1.2
	RSU控制器更新
	支持国密PCI加密卡
	台
	3
	
	
	

	23
	7-1.3
	RSU控制器
	支持国密PCI加密卡
	台
	25
	
	
	

	
	7-2
	车牌识别系统
	
	
	
	
	
	

	24
	7-2.1
	车牌识别摄像机
	300万像素
	套
	228
	
	
	

	25
	7-2.2
	Led频闪灯
	有效补光距离≥20m，寿命：≥30000h
	只
	228
	
	
	

	
	7-3
	车道控制系统
	
	
	
	
	
	

	26
	7-3.1
	结算现场处理器
	车道控制器i7主频2.66GHZ以上，32G，1*240G ssd，2*480G SSD(raid1)，冗余电源，机架式结构，低功耗
	套
	28
	
	
	

	27
	7-3.2
	车牌识别现场处理器
	车道控制器i7 ，主频2.66GHZ以上，32G，1*240G ssd，2*480G SSD(raid1)，冗余电源，机架式结构，低功耗
	套
	28
	
	
	

	
	7-4
	设备监控系统
	
	
	
	
	
	

	28
	7-4.1
	区域控制器软件升级
	
	台
	3
	
	
	

	29
	7-4.2
	区域控制器
	操作系统：内嵌Linux或WinCE操作系统；
存储：具备板载存储，支持外部存储扩展（SD或TF卡）；LAN口：具备不少于5路RJ45接口10M/100M 自适应LAN口，其中上行1路，下行不少于4路；工作主频：≥600MHz；
板载内存：≥256MB；
板载存储：具备≥512MB板载存储空间（含系统预留）
	台
	25
	
	
	

	30
	7-4.3
	在线监测集中控制器
	采用机架式机构，无风扇低功耗设计，放置在室外机箱内；具备不少于3路串口；采用RS485通信距离：不小于200米
	台
	25
	
	
	

	31
	7-4.4
	在线监测单元
	通信端口：1路RS485串口，通信距离：不小于200米
	台
	102
	
	
	

	
	7-5
	通信系统
	
	
	
	
	
	

	32
	7-5.1
	工业以太网交换机
	2光/8电，全千兆，单模单纤
	台
	8
	
	
	接入站

	33
	7-5.2
	工业以太网交换机
	2光/16电，全千兆，单模单纤
	台
	28
	
	
	门架路侧

	34
	7-5.3
	工业以太网交换机
	16电，全千兆，单模单纤
	台
	28
	
	
	门架上

	35
	7-5.4
	工业防火墙
	带4G路由功能
	台
	28
	
	
	

	36
	7-5.5
	租用4G链路
	含4G通信卡
	套
	84
	
	
	2年,20G/月

	
	7-6
	光电缆线路
	
	
	
	
	
	

	37
	7-6.1
	单模光缆
	GYTA53-4B1
	米
	3980
	
	
	

	38
	7-6.2
	光缆熔接
	
	项
	68
	
	
	含尾纤、跳纤

	39
	7-6.3
	光缆终端盒
	
	只
	34
	
	
	

	40
	7-6.4
	光缆接续盒
	
	只
	21
	
	
	

	
	7-6.5
	供电电缆
	
	
	
	
	
	

	41
	-6
	YJV22-2*10mm2
	
	米
	100
	
	
	

	42
	-7
	YJV22-2*6mm2
	
	米
	920
	
	
	

	43
	7-6.9
	辅材
	
	项
	1
	
	
	

	
	7-7
	电源系统
	
	
	
	
	
	

	44
	7-7.1
	专用电源控制器
	电源输入：220V/50Hz交流市电、太阳能双路供电，自动切换，直流母线式；

交流电源输出：220V/50Hz交流不少于3路；直流电源输出：24V直流输出不少于3路；
	台
	56
	
	
	

	
	7-7.2
	蓄电池组
	
	
	
	
	
	

	45
	-2
	蓄电池组（24V、800Ah）
	含蓄电池箱
	组
	56
	
	
	

	46
	7-7.4
	线缆辅材
	
	项
	28
	
	
	

	
	7-8
	门架机柜等
	
	
	
	
	
	

	
	7-8.7
	设备机柜、机箱
	
	
	
	
	
	

	47
	-1
	智能机柜
	不锈钢，每台智能机柜配置1个IBDN智能控制模块，1个自动重合闸，4个智能防雷器（2个交流,2个直流）
	套
	56
	
	
	路侧，大桥箱梁或

	48
	-2
	RSU设备机柜
	不锈钢
	套
	25
	
	
	门架上，含电源防雷

	49
	-3
	车牌识别设备智能机柜
	不锈钢，配置IBDN智能控制模块，若干智能控制扩展模块，若干网络告警模块，自动重合闸，智能防雷器等
	套
	28
	
	
	门架上，含智能电源防雷

	50
	-4
	外场配电箱
	
	套
	17
	
	
	

	
	7-9
	基础与手井
	
	
	
	
	
	

	51
	7-9.2
	设备机柜基础
	
	只
	56
	
	
	

	52
	7-9.3
	外场配电箱基础
	
	只
	17
	
	
	

	53
	7-9.4
	穿线手井
	
	只
	25
	
	
	

	54
	7-9.5
	蓄电池井
	
	只
	56
	
	
	

	
	7-10
	防雷接地
	
	
	
	
	
	

	55
	7-10.1
	网络防雷器
	具备8/20μs波形卸压特性。标称放电电流：In≧20kA；SPD本体带有RS485数据输出端口，支持上位机管理，支持iCore监控管理软件

	只
	330
	
	
	每台RSU单元1只，每台车牌识别单元1只

	56
	7-10.2
	接地
	联合接地，电阻≤4Ω
	处
	15
	
	
	

	
	7-11
	软件
	
	
	
	
	
	

	57
	7-11.1
	ETC门架收费应用软件
	标识计费、实时通信
	套
	28
	
	
	

	58
	7-11.2
	ETC门架车牌识别管理软件
	抓拍图片管理、实时通信
	套
	28
	
	
	

	59
	7-11.3
	工业以太网网管软件
	资源管理功能；拓扑管理功能；网络监控功能；
告警管理功能；安全管理功能；日志管理功能。
	套
	8
	
	
	

	60
	7-11.4
	现场设备监控软件
	客户端
	套
	7
	
	
	

	61
	7-14
	标识站设备拆除
	
	处
	1
	
	
	每处门架算1处

	62
	7-15
	完成本工程需要的辅助设备、材料和工作
	
	项
	1
	
	
	

	
	8    其他改造内容

	
	8-1
	ETC车道建设
	现有MTC改造为ETC车道
	车道数
	
	
	
	

	63
	8-1.1
	车道控制机
	处理器：Intel Core i5双核2.4GHz及以上；内存：支持DDR3L内存，≥4GB；硬盘：SSD固态硬盘240G及以上；视频捕获：图像分辨率768×576（PAL）/640×480（NTSC）以上，32位真彩色，动态捕获帧率15帧/秒以上
	套
	21
	
	
	含工控机

	64
	8-1.2
	ETC路侧设备
	载波频率5.8GHz；接收灵敏度≤-95dBm；不少于1个10M/100M以太网接口和1个无线网络数据口，具备两个独立 IP 地址的网口。防护等级IP55
	套
	21
	
	
	

	65
	8-1.3
	ETC专用车道LED信息屏
	点间距:P25  像素配比:2R1G；箱体尺寸：2520mm×720mm×120mm；视距：≥200m
	套
	21
	
	
	

	66
	8-1.4
	ETC门架（含基础，接地）
	
	套
	21
	
	
	

	67
	8-1.5
	综合信息屏
	显示尺寸1097mmx550mm，每行可显示6个汉字或12个数字位；灯LED管亮度：红色管不低于0.8cd/颗，绿色管不低于1.2cd/颗。
	套
	21
	
	
	含通行信号灯，报警器，语言报价，基础，接地

	68
	8-1.6
	车牌识别系统
	数据接口：10/100M以太网口；通讯端口：RS232串口；通讯速率：9600～115200bps（可选、缺省值115200 bps）；车牌字符识别率：≥99%；摄像机2/3 inch  200万像素 CCD图像传感器；辅助光源寿命：≥100万次
	套
	21
	
	
	含立柱、补光灯、基础，接地

	69
	8-1.7
	车辆检测器线圈切割
	
	组
	21
	
	
	含线圈材料

	70
	8-1.8
	高速电动栏杆机（含4个单通道车辆检测器）
	栏杆抬起时间：≤0.6秒；寿命: 至少500万起落次或大于10年；MTBF: 至少100万起落次；
	套
	21
	
	
	

	71
	8-1.9
	8口交换机
	端口：8个 RJ45口；背板速度：≥1G；支持全双工通信方式；支持标准网络协议
	台
	21
	
	
	

	72
	8-1.10
	收费岛管线和手井
	
	项
	21
	
	
	含岛面修复，手井盖板

	73
	8-1.11
	ETC车道两侧不锈钢栏杆
	
	项
	21
	
	
	长度参照原有车道一致

	74
	8-1.12
	线缆和辅材
	按需配置
	项
	21
	
	
	

	75
	8-1.13
	ETC车道收费软件
	
	套
	21
	
	
	

	76
	8-1.14
	ETC车道安全设施
	
	　
	21
	
	
	

	77
	-1
	ETC岛头标志（1000×2000+1000×500mm）
	附着式标志
	个
	21
	
	
	

	78
	-2
	ETC岛头标志（600×3120mm）
	附着式标志
	个
	21
	
	
	

	79
	-3
	ETC车道指示标志（4500×2500mm）
	单悬臂标志，结构、基础利旧
	个
	21
	
	
	

	80
	-4
	热熔型标线
	
	M2
	1050
	
	
	

	81
	-5
	彩色防滑标线
	
	M2
	840
	
	
	

	82
	-6
	振动标线
	
	M2
	315
	
	
	

	83
	-7
	水马
	
	米
	1260
	
	
	

	84
	8-3
	完成本工程需要的辅助设备、材料和工作
	按需配置
	项
	1
	
	
	

	
	取消高速公路省界收费站联网收费系统（温州绕城西南线）合计   人民币元


	 培训与测试

	序号
	对应编号
	名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	1  培训

	1
	1-1
	培训费用
	项
	1
	　
	　
	　

	
	2  测试

	2
	2-1
	测试费用
	项
	1
	　
	　
	　

	
	培训与测试（温州绕城西南线）合计   人民币元


D2. 设备报价清单汇总表
	序号
	名称
	金额（元）

	1
	总则
	

	2
	取消高速公路省界收费站联网收费系统
	

	3
	培训、测试
	

	4
	清单合计（即1+2+3）
	

	5
	不可预见费（暂定金额）（以上第4项的5%）
	

	6
	投标价（4+5）（温州绕城西南线）
	


B3. 设备报价清单
设备报价清单（温州绕城北线一期）
	总则部分

	序号
	对应编号
	名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	7
	承包人驻地建设
	项
	1
	
	
	

	2
	10
	安全文明施工和环境保护
	项
	1
	
	
	

	3
	10-1
	安全生产费（不低于投标总报价（不含安全生产费、建筑工程一切险保险费及第三者责任险保险费）的1.5％）
	项
	1
	
	
	

	4
	10-2
	文明施工、环境保护
	项
	1
	
	
	

	5
	 24
	工厂监造与检验
	项
	1
	
	
	

	6
	 26
	联网测试
	项
	1
	
	
	

	7
	 29
	交工检测与验收
	项
	1
	
	
	

	8
	 31
	竣工资料费
	项
	1
	
	
	

	9
	 34
	操作和维护手册
	项
	1
	
	
	

	10
	 35
	保险费
	项
	1
	
	
	

	11
	 35-1
	按合同条款规定，提供工程一切险
	项
	1
	
	
	

	12
	 35-2
	按合同条款规定，提供第三方责任险
	项
	1
	
	
	

	13
	 37-1
	ETC门架系统安装环境测试及验收测试费
	项
	1
	
	
	

	14
	 37-2
	高速公路保持交通通畅费
	项
	1
	
	
	

	15
	 37-3
	信号隔离费
	项
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	清单   总则部分（温州绕城北线一期）合计   人民币元


	取消高速公路省界收费站联网收费系统

	序号
	对应编号
	名称
	主要技术规格
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	4收费分中心系统

	1
	4-1
	分中心应用软件安装调试费
	路段分中心在现有工作基础上，新增或加强功能
	项
	1
	
	
	

	2
	4-3
	ETC门架系统设备监控服务器
	
	台
	1
	
	
	

	3
	4-4
	现场设备监控软件
	服务器端
	套
	1
	
	
	

	4
	4-5
	收费管理工作站操作系统升级
	win xp升级至win7以上至少1台
	套
	1
	
	
	

	5
	4-6
	完成本工程需要的辅助设备、材料和工作
	按需配置
	项
	1
	
	
	

	6
	5收费站系统

	
	5-1
	PSAM授权终端
	
	套
	3
	
	
	

	7
	5-2
	收费站应用软件安装调试费
	
	套
	3
	
	
	

	8
	5-3
	复合读写器
	
	台
	3
	
	
	

	9
	5-5
	收费应用服务器
	处理器配置数量：2个，主频:≥2.1GHz，≥16核，L3缓存≥22M，内存配置容量：≥128GB，配置2块SSD固态硬盘(容量≥960GB)用于系统及应用程序, 2块6TB 3.5寸 SATA硬盘用于数据存储。
	套
	3
	
	
	

	
	5-6
	图片存储服务器

	10
	5-6.1
	图片存储服务器（48T）
	处理器配置数量：2个，主频:≥2.1GHz，≥16核，L3缓存≥22M，内存配置容量：≥128GB，配置6T或8T硬盘，硬盘存储容量：≥48T
	套
	3
	
	
	

	11
	5-9
	4G路由器
	
	台
	3
	
	
	

	12
	5-10
	租用4G链路
	含4G通信卡
	套
	6
	
	
	2年,20G/月

	13
	5-11
	完成本工程需要的辅助设备、材料和工作
	按需配置
	项
	1
	
	
	

	
	6   收费车道系统

	14
	6-1
	ETC天线控制器升级
	
	套
	6
	
	
	

	15
	6-2
	ETC车道应用软件安装调试费
	
	套
	6
	
	
	

	16
	6-3
	MTC车道应用软件安装调试费
	
	套
	20
	
	
	

	17
	6-5
	复合读写器软件升级
	
	套
	29
	　
	　
	

	18
	6-6
	手持OBU读写设备
	
	台
	9
	
	
	定制

	19
	6-7
	完成本工程需要的辅助设备、材料和工作
	按需配置
	项
	1
	
	
	

	
	7    ETC门架系统

	
	7-1
	RSU设备
	
	
	
	
	
	

	20
	7-1.1
	RSU单元
	5.8GHz
	套
	42
	
	
	

	21
	7-1.2
	RSU控制器更新
	支持国密PCI加密卡
	台
	4
	
	
	

	22
	7-1.3
	RSU控制器
	支持国密PCI加密卡
	台
	10
	
	
	

	
	7-2
	车牌识别系统
	
	
	
	
	
	

	23
	7-2.1
	车牌识别摄像机
	300万像素
	套
	116
	
	
	

	24
	7-2.2
	Led频闪灯
	有效补光距离≥20m，寿命：≥30000h
	只
	116
	
	
	

	
	7-3
	车道控制系统
	
	
	
	
	
	

	25
	7-3.1
	结算现场处理器
	车道控制器i7主频2.66GHZ以上，32G，1*240G ssd，2*480G SSD(raid1)，冗余电源，机架式结构，低功耗
	套
	14
	
	
	

	26
	7-3.2
	车牌识别现场处理器
	车道控制器i7 ，主频2.66GHZ以上，32G，1*240G ssd，2*480G SSD(raid1)，冗余电源，机架式结构，低功耗
	套
	14
	
	
	

	
	7-4
	设备监控系统
	
	
	
	
	
	

	27
	7-4.1
	区域控制器软件升级
	
	台
	4
	
	
	

	28
	7-4.2
	区域控制器
	操作系统：内嵌Linux或WinCE操作系统；
存储：具备板载存储，支持外部存储扩展（SD或TF卡）；LAN口：具备不少于5路RJ45接口10M/100M 自适应LAN口，其中上行1路，下行不少于4路；工作主频：≥600MHz；
板载内存：≥256MB；
板载存储：具备≥512MB板载存储空间（含系统预留）
	台
	10
	
	
	

	20
	7-4.3
	在线监测集中控制器
	采用机架式机构，无风扇低功耗设计，放置在室外机箱内；具备不少于3路串口；采用RS485通信距离：不小于200米
	台
	10
	
	
	

	30
	7-4.4
	在线监测单元
	通信端口：1路RS485串口，通信距离：不小于200米
	台
	42
	
	
	

	
	7-5
	通信系统
	
	
	
	
	
	

	31
	7-5.1
	工业以太网交换机
	2光/8电，全千兆，单模单纤
	台
	5
	
	
	接入站

	32
	7-5.2
	工业以太网交换机
	2光/16电，全千兆，单模单纤
	台
	14
	
	
	门架路侧

	33
	7-5.3
	工业以太网交换机
	16电，全千兆，单模单纤
	台
	14
	
	
	门架上

	34
	7-5.4
	工业防火墙
	带4G路由功能
	台
	14
	
	
	

	35
	7-5.5
	租用4G链路
	含4G通信卡
	套
	42
	
	
	2年,20G/月

	
	7-6
	光电缆线路
	
	
	
	
	
	

	36
	7-6.1
	单模光缆
	GYTA53-4B1
	米
	2120
	
	
	

	37
	7-6.2
	光缆熔接
	
	项
	34
	
	
	含尾纤、跳纤

	38
	7-6.3
	光缆终端盒
	
	只
	17
	
	
	

	39
	7-6.4
	光缆接续盒
	
	只
	11
	
	
	

	
	7-6.5
	供电电缆
	
	
	
	
	
	

	40
	-3
	YJV22-4*16mm2
	
	米
	2900
	
	
	

	41
	-6
	YJV22-2*16mm2
	
	米
	450
	
	
	

	42
	-7
	YJV22-2*6mm2
	
	米
	400
	
	
	

	43
	7-6.6
	镀锌钢管
	过桥涵保护管，含抱箍
	米
	2600
	
	
	

	44
	7-6.7
	穿线过渡接线盒
	600mm*200mm，2mm厚热轧钢板制作，热浸镀锌处理
	只
	52
	
	
	50米1处

	45
	7-6.8
	穿线手井
	内静空间不小于600mm*600mm*600mm，砖砌，混凝土盖板
	只
	4
	
	
	桥头穿线手井

	46
	7-6.9
	辅材
	
	项
	1
	
	
	

	
	7-7
	电源系统
	
	
	
	
	
	

	47
	7-7.1
	专用电源控制器
	电源输入：220V/50Hz交流市电、太阳能双路供电，自动切换，直流母线式；

交流电源输出：220V/50Hz交流不少于3路；直流电源输出：24V直流输出不少于3路；
	台
	28
	
	
	

	
	7-7.2
	蓄电池组
	
	
	
	
	
	

	48
	-2
	蓄电池组（24V、800Ah）
	含蓄电池箱
	组
	28
	
	
	

	49
	7-7.4
	线缆辅材
	
	项
	14
	
	
	

	
	7-8
	门架机柜等
	
	
	
	
	
	

	
	7-8.7
	设备机柜、机箱
	
	
	
	
	
	

	50
	-1
	智能机柜
	不锈钢，每台智能机柜配置1个IBDN智能控制模块，1个自动重合闸，4个智能防雷器（2个交流,2个直流）
	套
	28
	
	
	路侧，大桥箱梁或

	51
	-2
	RSU设备机柜
	不锈钢
	套
	10
	
	
	门架上，含电源防雷

	52
	-3
	车牌识别设备智能机柜
	不锈钢，配置IBDN智能控制模块，若干智能控制扩展模块，若干网络告警模块，自动重合闸，智能防雷器等
	套
	14
	
	
	门架上，含智能电源防雷

	53
	-4
	外场配电箱
	
	套
	6
	
	
	

	
	7-9
	基础与手井
	
	
	
	
	
	

	
	7-9.1
	门架基础
	
	
	
	
	
	

	54
	-1
	常规门架基础
	
	只
	8
	
	
	

	55
	-2
	桥梁门架特制基础
	
	只
	4
	
	
	

	56
	7-9.2
	设备机柜基础
	
	只
	28
	
	
	

	57
	7-9.3
	外场配电箱基础
	
	只
	6
	
	
	

	58
	7-9.4
	穿线手井
	
	只
	10
	
	
	

	57
	7-9.5
	蓄电池井
	
	只
	28
	
	
	

	
	7-10
	防雷接地
	
	
	
	
	
	

	58
	7-10.1
	网络防雷器
	具备8/20μs波形卸压特性。标称放电电流：In≧20kA；SPD本体带有RS485数据输出端口，支持上位机管理，支持iCore监控管理软件

	只
	158
	
	
	每台RSU单元1只，每台车牌识别单元1只

	59
	7-10.2
	接地
	联合接地，电阻≤4Ω
	处
	6
	
	
	

	
	7-11
	软件
	
	
	
	
	
	

	60
	7-11.1
	ETC门架收费应用软件
	标识计费、实时通信
	套
	14
	
	
	

	61
	7-11.2
	ETC门架车牌识别管理软件
	抓拍图片管理、实时通信
	套
	14
	
	
	

	62
	7-11.3
	工业以太网网管软件
	资源管理功能；拓扑管理功能；网络监控功能；
告警管理功能；安全管理功能；日志管理功能。
	套
	5
	
	
	

	63
	7-11.4
	现场设备监控软件
	客户端
	套
	4
	
	
	

	64
	7-15
	完成本工程需要的辅助设备、材料和工作
	
	项
	1
	
	
	

	
	8    其他改造内容

	
	8-1
	ETC车道建设
	现有MTC改造为ETC车道
	
	
	
	
	

	65
	8-1.1
	车道控制机
	处理器：Intel Core i5双核2.4GHz及以上；内存：支持DDR3L内存，≥4GB；硬盘：SSD固态硬盘240G及以上；视频捕获：图像分辨率768×576（PAL）/640×480（NTSC）以上，32位真彩色，动态捕获帧率15帧/秒以上
	套
	4
	
	
	含工控机

	66
	8-1.2
	ETC路侧设备
	载波频率5.8GHz；接收灵敏度≤-95dBm；不少于1个10M/100M以太网接口和1个无线网络数据口，具备两个独立 IP 地址的网口。防护等级IP55
	套
	10
	
	
	新增4套，更新6套

	67
	8-1.3
	ETC专用车道LED信息屏
	点间距:P25  像素配比:2R1G；箱体尺寸：2520mm×720mm×120mm；视距：≥200m
	套
	4
	
	
	

	68
	8-1.4
	ETC门架（含基础，接地）
	
	套
	4
	
	
	

	69
	8-1.5
	综合信息屏
	显示尺寸1097mmx550mm，每行可显示6个汉字或12个数字位；灯LED管亮度：红色管不低于0.8cd/颗，绿色管不低于1.2cd/颗。
	套
	4
	
	
	含通行信号灯，报警器，语言报价，基础，接地

	70
	8-1.6
	车牌识别系统
	数据接口：10/100M以太网口；通讯端口：RS232串口；通讯速率：9600～115200bps（可选、缺省值115200 bps）；车牌字符识别率：≥99%；摄像机2/3 inch  200万像素 CCD图像传感器；辅助光源寿命：≥100万次
	套
	4
	
	
	含立柱、补光灯、基础，接地

	71
	8-1.7
	车辆检测器线圈切割
	
	组
	4
	
	
	含线圈材料

	72
	8-1.8
	高速电动栏杆机（含4个单通道车辆检测器）
	栏杆抬起时间：≤0.6秒；寿命: 至少500万起落次或大于10年；MTBF: 至少100万起落次；
	套
	4
	
	
	

	73
	8-1.9
	8口交换机
	端口：8个 RJ45口；背板速度：≥1G；支持全双工通信方式；支持标准网络协议
	台
	4
	
	
	

	74
	8-1.10
	收费岛管线和手井
	
	项
	4
	
	
	含岛面修复，手井盖板

	75
	8-1.11
	ETC车道两侧不锈钢栏杆
	
	项
	4
	
	
	长度参照原有车道一致

	76
	8-1.12
	线缆和辅材
	按需配置
	项
	4
	
	
	

	77
	8-1.13
	ETC车道收费软件
	
	套
	4
	
	
	

	78
	8-1.14
	ETC车道安全设施
	
	　
	4
	
	
	

	79
	-1
	ETC岛头标志（1000×2000+1000×500mm）
	附着式标志
	个
	4
	
	
	

	80
	-2
	ETC岛头标志（600×3120mm）
	附着式标志
	个
	4
	
	
	

	81
	-3
	ETC车道指示标志（4500×2500mm）
	单悬臂标志，结构、基础利旧
	个
	4
	
	
	

	82
	-4
	热熔型标线
	
	M2
	200
	
	
	

	83
	-5
	彩色防滑标线
	
	M2
	160
	
	
	

	84
	-6
	振动标线
	
	M2
	60
	
	
	

	85
	-7
	水马
	
	米
	240
	
	
	

	86
	8-3
	完成本工程需要的辅助设备、材料和工作
	按需配置
	项
	1
	
	
	

	
	取消高速公路省界收费站联网收费系统（温州绕城北线一期）合计   人民币元


	 培训与测试

	序号
	对应编号
	名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	1  培训

	1
	1-1
	培训费用
	项
	1
	　
	　
	　

	
	2  测试

	2
	2-1
	测试费用
	项
	1
	　
	　
	　

	
	培训与测试（绕城北线一期）合计   人民币元


D3. 设备报价清单汇总表
	序号
	名称
	金额（元）

	1
	总则
	

	2
	取消高速公路省界收费站联网收费系统
	

	3
	培训、测试
	

	4
	清单合计（即1+2+3）
	

	5
	不可预见费（暂定金额）（以上第4项的5%）
	

	6
	投标价（4+5）（温州绕城北线一期）
	


B4. 设备报价清单
设备报价清单（温州绕城北线二期）
	总则部分

	序号
	对应编号
	名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	7
	承包人驻地建设
	项
	1
	
	
	

	2
	10
	安全文明施工和环境保护
	项
	1
	
	
	

	3
	10-1
	安全生产费（不低于投标总报价（不含安全生产费、建筑工程一切险保险费及第三者责任险保险费）的1.5％）
	项
	1
	
	
	

	4
	10-2
	文明施工、环境保护
	项
	1
	
	
	

	5
	 24
	工厂监造与检验
	项
	1
	
	
	

	6
	 26
	联网测试
	项
	1
	
	
	

	7
	 29
	交工检测与验收
	项
	1
	
	
	

	8
	 31
	竣工资料费
	项
	1
	
	
	

	9
	 34
	操作和维护手册
	项
	1
	
	
	

	10
	 35
	保险费
	项
	1
	
	
	

	11
	 35-1
	按合同条款规定，提供工程一切险
	项
	1
	
	
	

	12
	 35-2
	按合同条款规定，提供第三方责任险
	项
	1
	
	
	

	13
	 37-1
	ETC门架系统安装环境测试及验收测试费
	项
	1
	
	
	

	14
	 37-2
	高速公路保持交通通畅费
	项
	1
	
	
	

	15
	 37-3
	信号隔离费
	项
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	清单   总则部分（温州绕城北线二期）合计   人民币元


	取消高速公路省界收费站联网收费系统

	序号
	对应编号
	名称
	主要技术规格
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	4收费分中心系统

	1
	4-3
	ETC门架系统设备监控服务器
	
	台
	1
	
	
	

	2
	4-4
	现场设备监控软件
	服务器端
	套
	1
	
	
	

	3
	4-5
	收费管理工作站操作系统升级
	win xp升级至win7以上至少1台
	套
	1
	
	
	

	4
	4-6
	完成本工程需要的辅助设备、材料和工作
	按需配置
	项
	1
	
	
	

	
	5收费站系统

	5
	5-1
	PSAM授权终端
	
	套
	2
	
	
	

	6
	5-2
	收费站应用软件安装调试费
	
	套
	2
	
	
	

	7
	5-4
	复合读写器软件升级
	
	台
	2
	
	
	

	8
	5-5
	收费应用服务器
	处理器配置数量：2个，主频:≥2.1GHz，≥16核，L3缓存≥22M，内存配置容量：≥128GB，配置2块SSD固态硬盘(容量≥960GB)用于系统及应用程序, 2块6TB 3.5寸 SATA硬盘用于数据存储。
	套
	2
	
	
	

	
	5-6
	图片存储服务器

	9
	5-6.1
	图片存储服务器（48T）
	处理器配置数量：2个，主频:≥2.1GHz，≥16核，L3缓存≥22M，内存配置容量：≥128GB，配置6T或8T硬盘，硬盘存储容量：≥48T
	套
	2
	
	
	

	10
	5-9
	4G路由器
	
	台
	2
	
	
	

	11
	5-10
	租用4G链路
	含4G通信卡
	套
	4
	
	
	2年,20G/月

	12
	5-11
	完成本工程需要的辅助设备、材料和工作
	按需配置
	项
	1
	
	
	

	
	6   收费车道系统

	13
	6-1
	ETC天线控制器升级
	
	套
	10
	
	
	

	14
	6-2
	ETC车道应用软件安装调试费
	
	套
	10
	
	
	

	15
	6-3
	MTC车道应用软件安装调试费
	
	套
	16
	
	
	

	16
	6-5
	复合读写器软件升级
	
	套
	30
	　
	　
	

	17
	6-6
	手持OBU读写设备
	
	台
	6
	
	
	定制

	18
	6-7
	完成本工程需要的辅助设备、材料和工作
	按需配置
	项
	1
	
	
	

	
	7    ETC门架系统

	
	7-1
	RSU设备
	
	
	
	
	
	

	19
	7-1.1
	RSU单元
	5.8GHz
	套
	24
	
	
	

	20
	7-1.2
	RSU控制器更新
	支持国密PCI加密卡
	台
	2
	
	
	

	21
	7-1.3
	RSU控制器
	支持国密PCI加密卡
	台
	6
	
	
	

	
	7-2
	车牌识别系统
	
	
	
	
	
	

	22
	7-2.1
	车牌识别摄像机
	300万像素
	套
	64
	
	
	

	23
	7-2.2
	Led频闪灯
	有效补光距离≥20m，寿命：≥30000h
	只
	64
	
	
	

	
	7-3
	车道控制系统
	
	
	
	
	
	

	24
	7-3.1
	结算现场处理器
	车道控制器i7主频2.66GHZ以上，32G，1*240G ssd，2*480G SSD(raid1)，冗余电源，机架式结构，低功耗
	套
	8
	
	
	

	25
	7-3.2
	车牌识别现场处理器
	车道控制器i7 ，主频2.66GHZ以上，32G，1*240G ssd，2*480G SSD(raid1)，冗余电源，机架式结构，低功耗
	套
	8
	
	
	

	
	7-4
	设备监控系统
	
	
	
	
	
	

	26
	7-4.1
	区域控制器软件升级
	
	台
	2
	
	
	

	27
	7-4.2
	区域控制器
	操作系统：内嵌Linux或WinCE操作系统；
存储：具备板载存储，支持外部存储扩展（SD或TF卡）；LAN口：具备不少于5路RJ45接口10M/100M 自适应LAN口，其中上行1路，下行不少于4路；工作主频：≥600MHz；
板载内存：≥256MB；
板载存储：具备≥512MB板载存储空间（含系统预留）
	台
	6
	
	
	

	28
	7-4.3
	在线监测集中控制器
	采用机架式机构，无风扇低功耗设计，放置在室外机箱内；具备不少于3路串口；采用RS485通信距离：不小于200米
	台
	6
	
	
	

	29
	7-4.4
	在线监测单元
	通信端口：1路RS485串口，通信距离：不小于200米
	台
	24
	
	
	

	
	7-5
	通信系统
	
	
	
	
	
	

	30
	7-5.1
	工业以太网交换机
	2光/8电，全千兆，单模单纤
	台
	2
	
	
	接入站

	31
	7-5.2
	工业以太网交换机
	2光/16电，全千兆，单模单纤
	台
	8
	
	
	门架路侧

	32
	7-5.3
	工业以太网交换机
	16电，全千兆，单模单纤
	台
	8
	
	
	门架上

	33
	7-5.4
	工业防火墙
	带4G路由功能
	台
	8
	
	
	

	34
	7-5.5
	租用4G链路
	含4G通信卡
	套
	24
	
	
	2年,20G/月

	
	7-6
	光电缆线路
	
	
	
	
	
	

	35
	7-6.1
	单模光缆
	GYTA53-4B1
	米
	1000
	
	
	

	36
	7-6.2
	光缆熔接
	
	项
	20
	
	
	含尾纤、跳纤

	37
	7-6.3
	光缆终端盒
	
	只
	10
	
	
	

	38
	7-6.4
	光缆接续盒
	
	只
	7
	
	
	

	
	7-6.5
	供电电缆
	
	
	
	
	
	

	39
	-7
	YJV22-2*6mm2
	
	米
	100
	
	
	

	40
	7-6.9
	辅材
	
	项
	1
	
	
	

	
	7-7
	电源系统
	
	
	
	
	
	

	41
	7-7.1
	专用电源控制器
	电源输入：220V/50Hz交流市电、太阳能双路供电，自动切换，直流母线式；

交流电源输出：220V/50Hz交流不少于3路；直流电源输出：24V直流输出不少于3路；
	台
	16
	
	
	

	
	7-7.2
	蓄电池组
	
	
	
	
	
	

	42
	-2
	蓄电池组（24V、800Ah）
	含蓄电池箱
	组
	16
	
	
	

	43
	7-7.4
	线缆辅材
	
	项
	8
	
	
	

	
	7-8
	门架机柜等
	
	
	
	
	
	

	
	7-8.7
	设备机柜、机箱
	
	
	
	
	
	

	44
	-1
	智能机柜
	不锈钢，每台智能机柜配置1个IBDN智能控制模块，1个自动重合闸，4个智能防雷器（2个交流,2个直流）
	套
	16
	
	
	路侧，大桥箱梁或

	45
	-2
	RSU设备机柜
	不锈钢
	套
	6
	
	
	门架上，含电源防雷

	46
	-3
	车牌识别设备智能机柜
	不锈钢，配置IBDN智能控制模块，若干智能控制扩展模块，若干网络告警模块，自动重合闸，智能防雷器等
	套
	8
	
	
	门架上，含智能电源防雷

	47
	-4
	外场配电箱
	
	套
	7
	
	
	

	
	7-9
	基础与手井
	
	
	
	
	
	

	48
	7-9.2
	设备机柜基础
	
	只
	16
	
	
	

	49
	7-9.3
	外场配电箱基础
	
	只
	7
	
	
	

	50
	7-9.4
	穿线手井
	
	只
	6
	
	
	

	51
	7-9.5
	蓄电池井
	
	只
	16
	
	
	

	
	7-10
	防雷接地
	
	
	
	
	
	

	52
	7-10.1
	网络防雷器
	具备8/20μs波形卸压特性。标称放电电流：In≧20kA；SPD本体带有RS485数据输出端口，支持上位机管理，支持iCore监控管理软件

	只
	88
	
	
	每台RSU单元1只，每台车牌识别单元1只

	
	7-11
	软件
	
	
	
	
	
	

	53
	7-11.1
	ETC门架收费应用软件
	标识计费、实时通信
	套
	8
	
	
	

	54
	7-11.2
	ETC门架车牌识别管理软件
	抓拍图片管理、实时通信
	套
	8
	
	
	

	55
	7-11.3
	工业以太网网管软件
	资源管理功能；拓扑管理功能；网络监控功能；
告警管理功能；安全管理功能；日志管理功能。
	套
	2
	
	
	

	56
	7-11.4
	现场设备监控软件
	客户端
	套
	2
	
	
	

	57
	7-15
	完成本工程需要的辅助设备、材料和工作
	
	项
	1
	
	
	

	
	8    其他改造内容

	
	8-1
	ETC车道建设
	现有MTC改造为ETC车道
	车道数
	6
	
	
	

	58
	8-1.1
	车道控制机
	处理器：Intel Core i5双核2.4GHz及以上；内存：支持DDR3L内存，≥4GB；硬盘：SSD固态硬盘240G及以上；视频捕获：图像分辨率768×576（PAL）/640×480（NTSC）以上，32位真彩色，动态捕获帧率15帧/秒以上
	套
	6
	
	
	含工控机

	59
	8-1.2
	ETC路侧设备
	载波频率5.8GHz；接收灵敏度≤-95dBm；不少于1个10M/100M以太网接口和1个无线网络数据口，具备两个独立 IP 地址的网口。防护等级IP55
	套
	6
	
	
	

	60
	8-1.3
	ETC专用车道LED信息屏
	点间距:P25  像素配比:2R1G；箱体尺寸：2520mm×720mm×120mm；视距：≥200m
	套
	6
	
	
	

	61
	8-1.4
	ETC门架（含基础，接地）
	
	套
	6
	
	
	

	62
	8-1.5
	综合信息屏
	显示尺寸1097mmx550mm，每行可显示6个汉字或12个数字位；灯LED管亮度：红色管不低于0.8cd/颗，绿色管不低于1.2cd/颗。
	套
	6
	
	
	含通行信号灯，报警器，语言报价，基础，接地

	63
	8-1.6
	车牌识别系统
	数据接口：10/100M以太网口；通讯端口：RS232串口；通讯速率：9600～115200bps（可选、缺省值115200 bps）；车牌字符识别率：≥99%；摄像机2/3 inch  200万像素 CCD图像传感器；辅助光源寿命：≥100万次
	套
	6
	
	
	含立柱、补光灯、基础，接地

	64
	8-1.7
	车辆检测器线圈切割
	
	组
	6
	
	
	含线圈材料

	65
	8-1.8
	高速电动栏杆机（含4个单通道车辆检测器）
	栏杆抬起时间：≤0.6秒；寿命: 至少500万起落次或大于10年；MTBF: 至少100万起落次；
	套
	6
	
	
	

	66
	8-1.9
	8口交换机
	端口：8个 RJ45口；背板速度：≥1G；支持全双工通信方式；支持标准网络协议
	台
	6
	
	
	

	67
	8-1.10
	收费岛管线和手井
	
	项
	6
	
	
	含岛面修复，手井盖板

	68
	8-1.11
	ETC车道两侧不锈钢栏杆
	
	项
	6
	
	
	长度参照原有车道一致

	69
	8-1.12
	线缆和辅材
	按需配置
	项
	6
	
	
	

	70
	8-1.13
	ETC车道收费软件
	
	套
	6
	
	
	

	71
	8-1.14
	ETC车道安全设施
	
	　
	6
	
	
	

	72
	-1
	ETC岛头标志（1000×2000+1000×500mm）
	附着式标志
	个
	6
	
	
	

	73
	-2
	ETC岛头标志（600×3120mm）
	附着式标志
	个
	6
	
	
	

	74
	-3
	ETC车道指示标志（4500×2500mm）
	单悬臂标志，结构、基础利旧
	个
	6
	
	
	

	75
	-4
	热熔型标线
	
	M2
	300
	
	
	

	76
	-5
	彩色防滑标线
	
	M2
	240
	
	
	

	77
	-6
	振动标线
	
	M2
	90
	
	
	

	78
	-7
	水马
	
	米
	360
	
	
	

	79
	8-3
	完成本工程需要的辅助设备、材料和工作
	按需配置
	项
	1
	
	
	

	
	取消高速公路省界收费站联网收费系统（温州绕城北线二期）合计   人民币元


	 培训与测试

	序号
	对应编号
	名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	1  培训

	1
	1-1
	培训费用
	项
	1
	　
	　
	　

	
	2  测试

	2
	2-1
	测试费用
	项
	1
	　
	　
	　

	
	培训与测试（温州绕城北线二期）合计   人民币元


D4. 设备报价清单汇总表
	序号
	名称
	金额（元）

	1
	总则
	

	2
	取消高速公路省界收费站联网收费系统
	

	3
	培训、测试
	

	4
	清单合计（即1+2+3）
	

	5
	不可预见费（暂定金额）（以上第4项的5%）
	

	6
	投标价（4+5）（温州绕城北线二期）
	


B5. 设备报价清单
设备报价清单（温州绕城北线二期沈海复线南塘至黄华新建段）
	总则部分

	序号
	对应编号
	名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	7
	承包人驻地建设
	项
	1
	
	
	

	2
	10
	安全文明施工和环境保护
	项
	1
	
	
	

	3
	10-1
	安全生产费（不低于投标总报价（不含安全生产费、建筑工程一切险保险费及第三者责任险保险费）的1.5％）
	项
	1
	
	
	

	4
	10-2
	文明施工、环境保护
	项
	1
	
	
	

	5
	 24
	工厂监造与检验
	项
	1
	
	
	

	6
	 26
	联网测试
	项
	1
	
	
	

	7
	 29
	交工检测与验收
	项
	1
	
	
	

	8
	 31
	竣工资料费
	项
	1
	
	
	

	9
	 34
	操作和维护手册
	项
	1
	
	
	

	10
	 35
	保险费
	项
	1
	
	
	

	11
	 35-1
	按合同条款规定，提供工程一切险
	项
	1
	
	
	

	12
	 35-2
	按合同条款规定，提供第三方责任险
	项
	1
	
	
	

	13
	 37-1
	ETC门架系统安装环境测试及验收测试费
	项
	1
	
	
	

	14
	 37-2
	高速公路保持交通通畅费
	项
	1
	
	
	

	15
	 37-3
	信号隔离费
	项
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	清单   总则部分（温州绕城北线二期沈海复线南塘至黄华新建段）合计   人民币元


	取消高速公路省界收费站联网收费系统

	序号
	对应编号
	名称
	主要技术规格
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	7    ETC门架系统

	
	7-1
	RSU设备
	
	
	
	
	
	

	1
	7-1.1
	RSU单元
	5.8GHz
	套
	8
	
	
	

	2
	7-1.2
	RSU控制器更新
	支持国密PCI加密卡
	台
	2
	
	
	

	3
	7-1.3
	RSU控制器
	支持国密PCI加密卡
	台
	2
	
	
	

	
	7-2
	车牌识别系统
	
	
	
	
	
	

	4
	7-2.1
	车牌识别摄像机
	300万像素
	套
	32
	
	
	

	5
	7-2.2
	Led频闪灯
	有效补光距离≥20m，寿命：≥30000h
	只
	32
	
	
	

	
	7-3
	车道控制系统
	
	
	
	
	
	

	6
	7-3.1
	结算现场处理器
	车道控制器i7主频2.66GHZ以上，32G，1*240G ssd，2*480G SSD(raid1)，冗余电源，机架式结构，低功耗
	套
	4
	
	
	

	7
	7-3.2
	车牌识别现场处理器
	车道控制器i7 ，主频2.66GHZ以上，32G，1*240G ssd，2*480G SSD(raid1)，冗余电源，机架式结构，低功耗
	套
	4
	
	
	

	
	7-4
	设备监控系统
	
	
	
	
	
	

	8
	7-4.1
	区域控制器软件升级
	
	台
	2
	
	
	

	9
	7-4.2
	区域控制器
	操作系统：内嵌Linux或WinCE操作系统；
存储：具备板载存储，支持外部存储扩展（SD或TF卡）；LAN口：具备不少于5路RJ45接口10M/100M 自适应LAN口，其中上行1路，下行不少于4路；工作主频：≥600MHz；
板载内存：≥256MB；
板载存储：具备≥512MB板载存储空间（含系统预留）
	台
	2
	
	
	

	10
	7-4.3
	在线监测集中控制器
	采用机架式机构，无风扇低功耗设计，放置在室外机箱内；具备不少于3路串口；采用RS485通信距离：不小于200米
	台
	2
	
	
	

	11
	7-4.4
	在线监测单元
	通信端口：1路RS485串口，通信距离：不小于200米
	台
	8
	
	
	

	
	7-5
	通信系统
	
	
	
	
	
	

	12
	7-5.1
	工业以太网交换机
	2光/8电，全千兆，单模单纤
	台
	1
	
	
	接入站

	13
	7-5.2
	工业以太网交换机
	2光/16电，全千兆，单模单纤
	台
	4
	
	
	门架路侧

	14
	7-5.3
	工业以太网交换机
	16电，全千兆，单模单纤
	台
	4
	
	
	门架上

	15
	7-5.4
	工业防火墙
	带4G路由功能
	台
	4
	
	
	

	16
	7-5.5
	租用4G链路
	含4G通信卡
	套
	12
	
	
	2年,20G/月

	
	7-6
	光电缆线路
	
	
	
	
	
	

	17
	7-6.1
	单模光缆
	GYTA53-4B1
	米
	550
	
	
	

	18
	7-6.2
	光缆熔接
	
	项
	8
	
	
	含尾纤、跳纤

	19
	7-6.3
	光缆终端盒
	
	只
	4
	
	
	

	20
	7-6.4
	光缆接续盒
	
	只
	3
	
	
	

	
	7-6.5
	供电电缆
	
	
	
	
	
	

	21
	-7
	YJV22-2*6mm2
	
	米
	100
	
	
	

	22
	7-6.9
	辅材
	
	项
	1
	
	
	

	
	7-7
	电源系统
	
	
	
	
	
	

	23
	7-7.1
	专用电源控制器
	电源输入：220V/50Hz交流市电、太阳能双路供电，自动切换，直流母线式；

交流电源输出：220V/50Hz交流不少于3路；直流电源输出：24V直流输出不少于3路；
	台
	8
	
	
	

	
	7-7.2
	蓄电池组
	
	
	
	
	
	

	24
	-2
	蓄电池组（24V、800Ah）
	含蓄电池箱
	组
	8
	
	
	

	25
	7-7.4
	线缆辅材
	
	项
	4
	
	
	

	
	7-8
	门架机柜等
	
	
	
	
	
	

	
	7-8.7
	设备机柜、机箱
	
	
	
	
	
	

	26
	-1
	智能机柜
	不锈钢，每台智能机柜配置1个IBDN智能控制模块，1个自动重合闸，4个智能防雷器（2个交流,2个直流）
	套
	8
	
	
	路侧，大桥箱梁或

	27
	-2
	RSU设备机柜
	不锈钢
	套
	2
	
	
	门架上，含电源防雷

	28
	-3
	车牌识别设备智能机柜
	不锈钢，配置IBDN智能控制模块，若干智能控制扩展模块，若干网络告警模块，自动重合闸，智能防雷器等
	套
	4
	
	
	门架上，含智能电源防雷

	29
	-4
	外场配电箱
	
	套
	3
	
	
	

	
	7-9
	基础与手井
	
	
	
	
	
	

	30
	7-9.2
	设备机柜基础
	
	只
	8
	
	
	

	31
	7-9.3
	外场配电箱基础
	
	只
	3
	
	
	

	32
	7-9.4
	穿线手井
	
	只
	2
	
	
	

	33
	7-9.5
	蓄电池井
	
	只
	8
	
	
	

	
	7-10
	防雷接地
	
	
	
	
	
	

	34
	7-10.1
	网络防雷器
	具备8/20μs波形卸压特性。标称放电电流：In≧20kA；SPD本体带有RS485数据输出端口，支持上位机管理，支持iCore监控管理软件

	只
	40
	
	
	每台RSU单元1只，每台车牌识别单元1只

	
	7-11
	软件
	
	
	
	
	
	

	35
	7-11.1
	ETC门架收费应用软件
	标识计费、实时通信
	套
	4
	
	
	

	36
	7-11.2
	ETC门架车牌识别管理软件
	抓拍图片管理、实时通信
	套
	4
	
	
	

	37
	7-11.3
	工业以太网网管软件
	资源管理功能；拓扑管理功能；网络监控功能；
告警管理功能；安全管理功能；日志管理功能。
	套
	1
	
	
	

	38
	7-15
	完成本工程需要的辅助设备、材料和工作
	
	项
	1
	
	
	

	
	取消高速公路省界收费站联网收费系统（温州绕城北线二期沈海复线南塘至黄华新建段）合计   人民币元


	 培训与测试

	序号
	对应编号
	名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	1  培训

	1
	1-1
	培训费用
	项
	1
	　
	　
	　

	
	2  测试

	2
	2-1
	测试费用
	项
	1
	　
	　
	　

	
	培训与测试（温州绕城北线二期沈海复线南塘至黄华新建段）合计   人民币元


D5. 设备报价清单汇总表
	序号
	名称
	金额（元）

	1
	总则
	

	2
	取消高速公路省界收费站联网收费系统
	

	3
	培训、测试
	

	4
	清单合计（即1+2+3）
	

	5
	不可预见费（暂定金额）（以上第4项的5%）
	

	6
	投标价（4+5）（温州绕城北线二期沈海复线南塘至黄华新建段）
	


第五部分   评标原则及方法

根据《温州市国有企业采购管理办法（试行）》等相关法规特制定以下评标办法。
一. 总  则
评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保编制质量、完成时间，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。
二、评标组织
评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。
三、评标程序
1、评标委员会对各投标人的投标资格进行审查；然后对合格投标人的技术资信标进行评审；技术资信标评审结束后即公布投标人技术资信标得分情况，之后开商务（价格）标；对商务（价格）标评审后，根据综合评审结果，提交评审报告。
2、根据《温州市国有企业采购管理办法（试行）的通知》相关条款规定，投标文件递交截止时间止及评审期间，出现有效投标人不足3家的情况，按流标处理，招标人重新组织招标。
3、▲投标报价超出最高限价的，按无效标处理。若所有投标人投标报价均超出该最高限价的，该项目做流标处理。  

四、评标办法
本次采购采用百分制综合评分法，即投标人最大限度地满足招标文件实质性要求的基础上，按照招标文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人和次高的投标人作为第一和第二排序的中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分，其中技术资信标70分，商务（价格）标30分。
五、评分细则
1、技术资信分的评定（70分） 
各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分表，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容进行评审、独立打分，评标委员会成员对投标人的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该投标人技术资信的最终得分。
	序号
	评分项目
	评分要点
	评分细则

	1
	企业信誉情况 (3分)
	信用等级
	最新年度在浙江省交通厅信用评价等级为AA级的得3分，A级的得1.5分；其余（含未参加最新年度评级的）不得分。

	2
	施工组织设计（24分）
	项目的施工方案、方法与技术措施（4.8~8分）
	对其合理、可行性由评标委员会酌情比较评分。

	
	
	工期、工程质量、安全生产管理体系及保证措施（4.8~8分）
	对其合理、可行性由评标委员会酌情比较评分。

	
	
	环境保护、水土保持保、文明施工证体系及保证措施（2.4~4分）
	对其合理、可行性由评标委员会酌情比较评分。

	
	
	保通保畅方案及措施（2.4~4分）
	对其合理、可行性由评标委员会酌情比较评分。

	3
	项目高级管理人员资质（4分）
	按项目经理资质进行评分（0~2分）
	工程师及以上职称，持有建设行政主管部门颁发的公路工程或机电工程一级建造师注册证书，持有B类《安全生产考核合格证》得2分；工程师及以上职称，持有建设行政主管部门颁发的公路工程或机电工程二级建造师注册证书，持有B类《安全生产考核合格证》得1分；其余情况得0分。须提供职称证书、建造师注册证书、B类证书及连续三个月及以上的社保证明材料复印件并加盖投标人公章

	
	
	按项目总工资质进行评分（0~2分）
	高级及以上职称，持有B类《安全生产考核合格证》得2分。中级工程师职称，持有B类《安全生产考核合格证》得1分。其余情况得0分。须提供职称证书、B类证书及连续三个月及以上的社保证明材料复印件并加盖投标人公章

	4
	培训及售后服务(5分)
	按投标人提供的培训计划、保修期、售后服务情况打分（0~5分）
	培训计划科学、合理的得1分；科学性和合理性欠佳的得0.5分；无培训计划的得0分；

	
	
	
	保修期情况，0～2分；

	
	
	
	售后服务机构、响应时间、处理、巡检等内容情况0～2分。（售后服务机构需提供营业执照复印件并加盖公章）

	5
	投标人业绩（15分）
	按投标人业绩情况进行评分
	近3年内（2016年1月1日至今）独立完成过1个合同金额8000万元以上高速公路机电工程施工项目得6分，每增加一个加3分（注：业绩证明材料以交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（网址：http://glxy.mot.gov.cn/BM/）中查询到的企业“业绩信息”相关已建项目网页截图复印件为准）

	6


	投标人综
合实力
(4分)
	按投标人公司获奖情况及技术水平进行评分（0~4分）
	曾获得中国优质工程奖或鲁班奖等一项国家级工程奖项的得2分，最多得2分，附网页截图证明材料。

	
	
	
	获得的国家级公路工程工法（交通工程类－5机电综合工程）、公路机电工程专利、省级或以上公路机电工程科学技术成果登记证书，有一项得2分，最多得2分。
工法须投标人在中国公路建设行业协会（ http://www.chhca.org.cn/）、住建部或交通运输部相关官方网站下载相关信息并打印加盖公章。
专利、省级或以上科学进步奖须投标人提供相关证书复印件加盖公章。

	7
	各系统设备的品牌、性能、技术参数符合性（14分）
	收费站系统设备品牌、技术参数的符合性（0-4）
	全部符合招标文件要求的得3-4分，部分符合的1-2分，其它的不得分。

	
	
	收费车道系统设备品牌、技术参数的符合性（0-4）
	全部符合招标文件要求的得3-4分，部分符合的1-2分，其它的不得分。

	
	
	ETC门架系统设备品牌、技术参数的符合性（0-3）
	全部符合招标文件要求的得2-3分，部分符合的0-1分，其它的不得分。

	
	
	其他设备品牌、技术参数的符合性（0-3）
	全部符合招标文件要求的得2-3分，部分符合的0-1分，其它的不得分。

	8
	优惠条件
	投标人的优惠承诺情况
	根据投标人提供的优惠条件综合比较打分0-1分，


注：相关资质、信誉、业绩、企业综合实力的评审内容，如联合体投标的均指联合体牵头人。
2、商务（价格）评分（30分）：
满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。
商务（价格）评分应在报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件规定的因素和方法进行计算。因投标人自身失误造成多算、少算或漏算，不得调整。由评标专家对投标文件进行商务评审。评标专家应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析。
1）属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。
2）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其商务（价格）分为满分30分；
3）其他投标人的价格分按以下公式计算：
商务（价格）分得分=（评标基准价/投标人最终评标价）×30% ×100（四舍五入后保留小数2位）
4）投标人报价超出最高限价的，按无效标处理。  

5）▲所有投标人的报价均超出最高限价的，该项目做流标处理，应重新组织招标。
6)投标人的投标报价低于技术资信标有效投标人的平均值15%及以上的或最低报价与次低报价相差10%及以上的，该投标人的投标报价不作为评标基准价计算，以次低价作为评标基准价。评标委员会应当要求该投标人提供解释说明。
3、有效投标人的综合得分为技术资信分和商务（价格）分的总和。
4、评标委员会按综合得分高低顺序排列，综合得分前两名投标人依次作为该项目第一中标候选人向招标人推荐，并提交评标报告。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，由评标委员会采取投票方式按照少数服从多数原则进行推荐。
六、定标办法
本次招标由评标委员会推荐中标候选人，招标人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。如中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与招标人签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因招中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，招标人将重新招标。
七、确定中标人
评标结束后，招标人将在浙江政府采购网与温州市国有企业采购信息平台及其他指定信息发布媒体上公示中标结果。公示期结束，在规定期限内无异议则招标代理将向中标人发出中标通知书。
八、投标人义务
投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。
第47页－共47页
- 8 -

_1622120183.vsd
�

部联网中心


省中心


省中心


省中心


路段分中心


ETC门架


收费站


ETC门架


…


ETC门架


收费站


ETC门架


…


ETC门架


收费站


ETC门架


…


路段分中心


ETC
车道


ETC
车道


…


ETC/MTC混合车道


ETC
车道


ETC
车道


…


ETC/MTC混合车道


ETC
车道


ETC
车道


…


ETC/MTC混合车道


部级


省级


…



