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招 标 邀 请 书

                        （被邀请单位名称）：
1. 招标条件
    本招标项目黄岙二期围垦临时施工场地平整工程已由温州市洞头区发展和改革局以洞发改投[2018]2号批准建设，项目业主为温州大小门岛投资开发有限公司，建设资金来自自筹，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行邀请招标。
2. 项目概况与招标范围

项目概况：本工程位于大门镇营盘基村。工程总投资约300万元。
招标内容及范围为土石混合料货船上卸载、装运、回填、推平、压实，运距约1km，业主指定码头运至业主指定地点等，具体以图纸及工程量清单为准。计划工期120日历天，质量要求合格。
3. 投标人资格要求

    3.1 本次招标要求投标人具备市政公用工程施工总承包三级及以上或水利水电施工总承包三级及以上或公路工程施工总承包三级及以上（或公路路基工程专业承包贰级及以上）资质。其他条件详见招标文件投标人资格条件要求附表；
    3.2 本次招标不接受联合体投标；
    3.3 其他要求：详见招标文件投标人资格条件要求附表。
4. 招标文件的获取

4.1本工程实行资格后审，不进行现场报名，请于2019年9月24日8：30-投标截止时间前，大地工程咨询有限公司通过电子邮件传递招标文件、工程量清单、施工图纸等资料，招标文件售价：人民币300元整（售后不退）。
5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2019年9月30日30时30分，地点为温州市龙湾区机场大道国大广场1号门9楼。

 5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 确认

  你单位收到本投标邀请书后，请于2019年9月26日17时前以邮件、传真或快递方式予以确认。
7. 联系方式

7.1建设单位：温州大小门岛投资开发有限公司

地址：温州市洞头区大门镇营盘基村

联系人：徐经理    手机：0577-56727252

7.2代理单位：大地工程咨询有限公司

地址：温州市龙湾区机场大道5477号国大广场9楼

联系人：蔡先生    电话：0577-88870798 手机：15088558965
温州大小门岛投资开发有限公司

大地工程咨询有限公司

2019年9月 

二、投标须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：温州大小门岛投资开发有限公司

联系人：徐经理 

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：大地工程咨询有限公司

地址：温州市龙湾区机场大道5477号国大广场9楼
联系人：蔡先生

电话：0577-88870798 手机：15088558965

	1.1.4
	项目名称
	黄岙二期围垦临时施工场地平整工程

	1.1.5
	建设地点
	大门镇营盘基村

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	土石混合料货船上卸载、装运、回填、推平、压实，运距约1km，业主指定码头运至业主指定地点等，具体以图纸及工程量清单为准。

	1.3.2
	计划工期
	招标计划工期：120日历天

	1.3.3
	质量要求
	合格

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：市政公用工程施工总承包三级及以上或水利水电施工总承包三级及以上或公路工程施工总承包三级及以上（或公路路基工程专业承包贰级及以上）资质
（2）财务要求：不要求；

（3）业绩要求：不要求；
（4）信誉要求：见本章第10.4款及10.8款；

（5）项目经理（建造师，下同）资格：具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格或公路工程专业贰级及以上注册建造师执业资格或水利水电工程注册建造师贰级及以上（或浙江省水利厅颁发的聘用叁级项目经理资质）资格，并具有有效的安全生产考核B类证书。

注：以上贰级注册建造师执业资格可以使用临时执业证书代替。
具体要求见本章第10.5款；

（6）其他要求：/；

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受

□接受，应满足下列要求：

	1.9.1
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织

□组织，踏勘时间：

踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	 eq \o\ac(□,√)不召开
□召开，召开时间：
召开地点：

	1.11
	分包
	 eq \o\ac(□,√)不允许

□允许，分包内容要求：

分包金额要求：
接受分包的第三人资质要求：

	1.12
	偏离
	 eq \o\ac(□,√)不允许。

□允许。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	图纸、工程量清单等

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	时间：2019年9月27日9：00前以邮件或传真方式提交至招标代理机构，逾期不予受理。
 EMAIL:812214163@qq.com

	2.2.2
	投标截止时间及招标人澄清时间
	如有，将在：2019年9月27日16时30分之前以邮件或传真方式传至投标人（如有），不须作收到确认。

	2.3.1
	招标文件的修改时间
	同本章前附表2.2.2

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	招标文件要求提供的其他资料

	3.1.1.2
	技术标编制要求
	通过制

	3.1.1.3
	资信标编制要求
	 eq \o\ac(□,√)不要求

	3.3.1
	投标有效期
	60个工作日(自投标截止日起算)

	3.4
	投标保证金
	投标保证金的形式：采用现金

投标保证金的金额：人民币10000元

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	 eq \o\ac(□,√)不要求提供

	3.5.4
	正在施工和新承接的项目要求
	 eq \o\ac(□,√)不要求提供

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	 eq \o\ac(□,√)不要求提供

	3.5.11
	温州市建筑业企业信息卡
	 eq \o\ac(□,√)不要求提供

	3.5.14
	资格审查其他材料
	无

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许   □允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	1、商务标（含投标函）相应地方应加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替,下同）并经单位法定代表人或委托代理人签字或盖章（单位法定代表人签字或盖章为第八章中“投标函”、“授权委托书”、“投标总价”等地方）。
2、授权委托书应加盖单位章，法定代表人或委托代理人应签字或盖章。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	商务标：正本一份，副本四份

技术标：正本一份，副本四份

	3.7.5
	装订要求
	根据本章第3.1.1项规定的投标文件组成内容，按以下要求装订：

□不分册装订

 eq \o\ac(□,√)分册装订，分别为：
商务标（不包括授权委托书）；

技术标

	4.1.1
	投标文件的密封
	1、投标文件的密封：投标文件应妥为密封，贴上封条。在封条及相应地方加盖投标单位公章。封袋、封条由投标人自行制作。

2、商务标、技术标分别单独密封。标函袋上应分别写明“商务标”、“技术标”等字样。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	温州市龙湾区机场大道5477号国大广场9楼

	4.2.3
	是否退还投标文件
	 eq \o\ac(□,√)否，资料、证书原件除外

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2019年9月30日9时30分
开标地点：温州市龙湾区机场大道5477号国大广场9楼

	5.2
	开标程序
	（4）密封情况检查：符合本章第4.1.1款的要求。
（5）开标顺序：投标时间截止后在开标室按投标文件送达的逆顺序开启

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人。

评标专家确定方式：按规定组建。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
 eq \o\ac(□,√)否，推荐的中标候选人数：1  

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的形式：银行转账或保函

履约担保的金额：中标价的5%

	10.需要补充的其他内容

	10.2
	工程造价
	本工程招标控制价2802029元。

	10.6
	其他人员到场要求
	不要求

	10.12
	创文明标化目标
	 eq \o\ac(□)区级

 eq \o\ac(□,√)不要求

	10.15
	招标人补充的其他内容
	1、本工程采用计税方法： eq \o\ac(□,√)一般计税方法 □简易计税方法。

2、本工程招标代理费31000元整(含造价咨询费)，均由中标单位在领取中标通知书同时向代理机构支付招标代理服务费，投标单位在投标报价中综合考虑。


注：（1）本表关于招标工程项目的具体资料是对“投标须知”的具体补充或修改，如有矛盾之处，应以本表为准。

三、1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人； 

（5）为本标段提供招标代理服务的； 

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；

（12）被同一家公司控股且有参股关系的，参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标的。
1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场（不组织）

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会（不召开）

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包（不允许）

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单； 

（6）图纸

（7）技术标准和要求； 

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，如有疑问，应在获得招标文件后按须知前附表规定的时间内以书面文件不记名方式向招标代理人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。逾期不得再对招标文件的条款提出质疑，最终以招标人解释为准。

2.2.2 招标文件的澄清将书面形式通知投标单位。

2.2.3招标文件的澄清、修改、补充等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
2.3 招标文件的修改

2.3.1 投标人收到修改内容后，确认已收到该修改的方式见投标人须知前附表。
3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1商务标包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明；

（3）已标价工程量清单主要包括下列内容：
	序号
	商务部分（正本内容）
	商务部分（副本内容）

	1
	投标报价封面
	投标总价封面

	2
	投标报价
	投标报价

	3
	总说明
	总说明

	4
	投标报价费用表
	投标报价费用表

	5
	单位（专业）工程投标报价费用表
	单位（专业）工程投标报价费用表

	6
	分部分项工程量清单与计价表
	分部分项工程量清单与计价表

	7
	施工技术措施项目清单与计价表
	施工技术措施项目清单与计价表

	8
	施工组织（总价）措施项目清单与计价表
	施工组织（总价）措施项目清单与计价表

	9
	其他项目清单与计价汇总表
	其他项目清单与计价汇总表

	10
	暂列金额明细表
	暂列金额明细表

	11
	材料（工程设备）暂估单价表
	材料（工程设备）暂估单价表

	12
	专业工程暂估价表
	专业工程暂估价表

	13
	专项技术措施暂估价表
	专项技术措施暂估价表

	14
	计日工表
	计日工表

	15
	总承包服务费报价表
	总承包服务费报价表

	16
	主要工日一览表
	主要工日一览表

	17
	主要材料和工程设备一览表
	主要材料和工程设备一览表


注：中标后另行提供2套商务标含（综合单价计算表，综合单价计算表（技术措施））

（4）资格审查资料，具体内容见本章第3.5款；

（5）拟分包项目情况表；

（6）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.1.2技术标：格式自拟。

3.1.1.3资信标：编制内容及编制要求见投标须知前附表,如规定不要求的则不需提供。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4投标保证金

3.4.1投标保证金见投标须知前附表，招标人最迟应当书面合同签订5日内向投标人退还投标保证金，未中标单位投标保证金在开评标结束后现场退还。

3.4.2投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的），如有要求提供原件的，原件单独密封。要求提供的原件中如有建设行政主管部门已启用电子证书且投标人已办理电子证书的，则有效的电子证书具备与同名纸质证书原件相同效力，无需提供纸质证书原件。

3.5.1 “投标人基本情况表”，并附企业营业执照复印件，企业资质证书复印件；

3.5.2 “近年财务状况表”，应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书，具体年份要求见投标人须知前附表；（本工程不要求提供）

3.5.3 “近年完成的类似项目业绩情况表”，应附业绩证明材料，按本章第1.4.1款及10.3款要求提供；（本工程不要求提供）

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书。每张表格只填写一个项目，并标明序号；（本工程不要求提供）

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书，具体年份要求见投标人须知前附表；（本工程不要求提供）

3.5.6项目管理机构一览表，并附项目负责人建造师注册证书和”B”类证书复印件；

3.5.7投标人须知前附表规定接受联合体投标的，则投标人如为联合体的必须提供联合体共同投标协议书，联合体协议书内容必须符合要求；本章第3.5.1项至第3.5.6项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况；

3.5.8 企业《安全生产许可证》证书复印件；《安全生产许可证》若能提供省级及以上主管部门核发的电子证书打印件的，则可不需提供原件。

3.5.9企业主要负责人的“三类人员”A类证书，按本章第10.7款要求提供；
3.5.10投标人须知前附表规定的资格审查其他材料，见投标人须知前附表，如有，需提供复印件。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

3.7.4 投标文件正本、副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4. 投标

4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1投标文件的密封，见投标须知前附表。
4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理或评标委员会否决其投标。
4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还，但资格审查资料原件除外。
4.2.4 招标人收到投标文件后，接收人和递交人均需在收标记录表上签字确认。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加（投标人的法定代表人或其委托代理人须携带本人居民身份证原件参加开标会议，法定代表人须携带营业执照复印件，委托代理人须携带授权委托书，否则投标文件将被拒收。）

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底； 

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标通知

在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）、温州交投集团（http://www.wzjtjt.cn/）予以公示，公示期不少于3个工作日。

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1在中标通知书发出之日起30天之内且在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）评标委员会将认定为否决投标的排除后，有效投标少于三个，使得投标明显缺乏竞争并依此否决全部投标的；

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
    《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。

10. 需要补充的其他内容

10.1解释权

构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

10.2工程造价

本项目的招标控制价见投标人须知前附表。

10.3业绩证明材料提供的要求（本项目不做要求）

/

10.4投标人信誉要求

（1）在投标截止时间当日投标人没有被洞头区建设主管部门或温州市住建委或浙江省住建委（含浙江省建筑业管理局）或住建部限制参加投标。在投标截止时间当日投标人没有被洞头区建设主管部门或温州市住建委或浙江省住建委（含浙江省建筑业管理局）或住建部已经确认并公示（或发布）的正处于公示（或发布）期间的不良行为记录。
（2）投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。
10.5项目经理要求

（1）投标截止时间当日投标人在其他工程项目上担任施工单位项目经理的不得为本项目的项目经理（以通过验收为准）；

（2）所指“通过验收”标准按投标人须知10.3款相关业绩证明材料为准。

（3）凡温州市行政区域内工程，因非承包方原因致使工程项目停工（或中标不能开工）超过120天（含），经建设单位同意，或施工单位提供经总监理工程师签署合格的竣工报告，施工单位项目经理可承接新的工程项目。

（4）在合同工程未通过竣工验收或合同解除前，项目经理确需更换的，应征得项目业主同意，原项目经理有备案主管部门的，还应征得备案主管部门同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。

按投标人须知前附表规定配备项目经理，并提供建造师证书（园林绿化专业是指园林绿化专业工程师），若中标候选人不按规定提供的视为自动放弃中标，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
10.6到场的规定

所有投标人的法定代表人或其委托代理人必须携带本人居民身份证原件及复印件参加开标会议，委托代理人还必须携带授权委托书，否则否决其投标。

10.7企业《安全生产许可证》和企业主要负责人的“三类人员”A类证书审查要求（适用于未进行资格预审的）（城市园林绿化企业除外）
 (1)投标人应提供企业《安全生产许可证》（副本）和企业主要负责人的“三类人员”A类证书复印件。《安全生产许可证》若能提供省级及以上主管部门核发的电子证书打印件的，则可不需提供原件。企业主要负责人包括企业法定代表人、企业分管安全生产的副经理。

(2)A类证书中的企业法定代表人应和《建筑业企业资质等级证书》副本上载明的情况一致。

(3)企业主要负责人的“A类证书”若能在“浙江省建设信息港”或其他省级及以上建设行政主管部门网站上查询到，则可不需提供原件。对能够通过其他省级及以上建设行政主管部门网站上查询到的必须提供网站查询结果的打印件，否则视为查询不到。若投标人既提供原件又能在网站上查询到的则以原件为准。

10.8投标人行贿犯罪档案及失信被执行人名单查询

10.8.1中标候选人行贿犯罪档案及失信被执行人名单查询10.8.1根据省发展改革委浙发改明电[2018]13号文件的规定如下：

    投标人及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录查询结果不再以检察机关档案为准，招标人在定标前可通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标单位、法定代表人及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。

   10.8.2要求中标候选人没有被人民法院列入失信被执行人（法人或其他组织）名单，若投标人已执行完结需提供法院结案的有关法律文书原件及复印件，否则否决其投标。

    10.8.3如在候选公示期间发生10.8.1、10.8.2款情形，取消其中标资格。

10.9招标、评标、中标无效

依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反招标投标法和招标投标法实施条例的规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，招标、投标、中标无效，应当依法重新招标或者评标。
第三章 评标办法（技术通过制）
评标办法前附表  

	条款号
	评审因素
	评审标准

	在投标人或其投标文件的形式评审、资格评审（适用于未进行资格预审的）、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的，将否决其投标。

	2.1.1
形式
评审
标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	投标文件签字盖章
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.3项规定

	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，出现下列情形之一，作否决其投标处理：

1、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件；

2、在一份投标文件中对同一招标项目报价有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（大小写、正副本不一致除外）；

3、投标文件中投标函上的报价与投标总价上的报价不一致；

4、商务标中未提供投标函或提供的投标函无有效投标报价。

	
	参加开标会议及到场人员
	符合第二章“投标人须知”第10.6款要求

	
	投标文件的密封和标记
	符合第二章“投标人须知”第4.1款要求

	2.1.2
资格
评审
标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	资质等级
	具备有效的资质证书，符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	“三类人员”A类证书审查
	符合第二章“投标人须知”第10.7款规定

	
	财务状况（如要求）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	类似项目业绩（如要求）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项及第10.8款规定

	
	项目经理
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	联合体投标人（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	其他要求
	1、符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定；

2、符合第二章“投标人须知”第3.1.1.2项关于技术标编制要求；

3、按第二章“投标人须知”第3.5.11项规定；

	2.1.3
响应性
评审
标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定，以投标函上的工期为准。

	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定和3.1.2项规定

	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	
	投标总报价
	投标总报价不得超过招标人设定的最高限价。

	
	响应性
	响应招标文件实质性要求的

	
	投标文件评审
	1、因投标人原因造成投标报价发生算术错误、冒算、多报费用、少算等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）≥投标报价3%者，作为重大偏差判定，评标委员会应当否决其投标，错误绝对值累计＜投标报价3%则视为该项费用已分配到其它工程量报价中，对投标报价不作调整。

	2.2.1
	分值构成
	1、技术标：/ 分；
2、资信标：/ 分；
3、商务标：/分；

4、其他评分因素：/分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	/

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	/

	2.2.4
(1)
	技术标评审标准
	通过制，相关评审内容（格式自拟）：

1、施工现场平面组织设计，包括劳动力投入计划、施工机械配备计划、工程施工工期和施工进度计划(横道图或网络图)及保证工期的措施（包括各工种间的有序衔接及具体措施），以及工程安全生产、文明施工、环保、消防等保证措施，机械配备情况不得低于以下数量及规格：1.6m3履带式挖掘机4台、10t自卸汽车9台、2m3装载机3台、中型压路机（≥12t）2台、75kw推土机2台、试验检测设备（项目进场及施工过程中所必须的高程及地形测量工具等）1套（或提供更优于上述机械，表格自制）。

2、针对本工程的实际特点、难点重点、关键部位的技术要求，提出图纸中今后施工时如发生的问题的具体对策和方法。

3、施工全过程中消除或降低对周边相邻或相近建筑物、构筑物、道路的影响采取的技术保障措施、保证措施及要点。



	2.2.4

(2)
	资信标评分标准
	不要求

	2.2.4
(3) 商务标评分标准
	投标报价得分计算
	1.1 评标方法

本次评标采用经评审的最低价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照按投标报价由低到高顺序，推荐商务报价（保留至元）最低的投标人为中标候选人，投标报价相等的，将进行抽签确定。

	
	分部分项工程量清单综合单价详细评审扣分标准
	 eq \o\ac(□,√)不要求

	2.2.4
(4)
	其他评分因素评分标准
	 eq \o\ac(□,√)不要求

	3.1
	评标程序
	首先对开启投标人技术标，其次进行技术标评审，然后按开启商务标，并对投标人商务报价由低到高排名，选取前3名入围评标区间进行形式、资格、响应性评审。

	评标区间（3.2）
	最高限价的计算方法
	本工程最高限价为2661928.00元（下浮率5%）

	
	成本警戒值（M）计算方法
	/

	3.6.2
	投标人得分
	/


第四章 合同条款及格式
第一部分 合同协议书（略）
第二部分 通用合同条款（略）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、经发包方批准的施工组织设计、合同履行过程中经双方确认的会议纪要、除投标函及附录和已标价工程量清单或预算书外的投标文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：签订合同时确定；

资质类别和等级：签订合同时确定；

联系电话：签订合同时确定；

电子信箱：签订合同时确定；

通信地址：签订合同时确定，

1.1.2.5 设计人：

名    称：签订合同时确定；

资质类别和等级：签订合同时确定；

联系电话：签订合同时确定；

电子信箱：签订合同时确定；

通信地址：签订合同时确定。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：     /       。

1.1.3.9 永久占地包括：                /                  。

1.1.3.10 临时占地包括：               /                  。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：

1）、《关于印发〈温州市建设工程担保实施办法（试行）〉的通知》（温建建〔2003〕373号）；

2）、《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）；

3）、《关于印发<温州市区建筑业企业职工工资支付保障金管理办法>的通知》（温政发〔2008〕53号）；

4）、《关于进一步加强建设工程造价动态管理的通知》（温建建〔2008〕 35号）；

5）、《温州市房屋建筑深基坑工程管理规定》（温建技〔2009〕269号）；

6）、《关于推行法人管理项目制度的若干意见》（温建建〔2009〕287号）；

7）、《关于印发加强政府投资项目工程造价控制的意见的通知》（温建建〔2010〕316号）；

8）、《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》（温住建发〔2011〕19号）；

9）、《转发浙江省住房和城乡建设厅关于进一步规范人工市场信息价发布管理的通知》（温住建发〔2011〕219号）；

10）、《温州市扬尘污染防治管理办法》（温州市人民政府令第130号）；

11）、《关于在市区禁止现场搅拌混凝土和砂浆的通告》（温州市人民政府〔2012〕4号）；

12）、《转发<浙江省建设工程价格信息动态管理办法>的通知》（温住建发〔2012〕38号）；

13）、《关于建设工程实施优质优价和职工教育经费专款专用的指导意见》（温住建发〔2012〕39 号）；

14）、《关于转发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（温住建发〔2012〕190号）；

15）、《关于转发<浙江省合同备案管理办法>的通知》（温住建发〔2012〕344号）；

16）、《转发<关于加强建设工程指导性计价依据管理工作的通知>》（温住建发〔2013〕1号）；

17）、《关于转发<浙江省国有投资建设工程预算价、中标价、竣工结算价信息报送和公开管理办法>的通知》(温住建发〔2013〕2号)；

18）、《关于加强市管建设工程施工合同管理的若干意见》（温住建发〔2013〕197号）。

19）《温州市政府投资项目财政监督检查办法（试行）》的通知（温财监督〔2013〕551号）

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家、浙江省和温州市的有关标准规范、质量评定标准和竣工验收规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/ 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）本合同专用条款及附件；（5）经发包方批准的施工组织设计；（6）合同履行过程中经双方确认的会议纪要；（7）招标文件及其补充文件（含招标单位发的工程量清单及预算价）；（8）本合同通用条款；（9）投标文件及其补充文件；（10）除投标函及附录和已标价工程量清单或预算书外的投标文件；（11）技术标准和要求；（12）图纸；（13）已标价工程量清单或预算书。

注：双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为协议书的组成部分。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后至开工前14天；
发包人向承包人提供图纸的数量：施工图纸陆套； 

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工进度计划、各类专项施工方案；

承包人提供的文件的期限为：受到发包人或监理人通知7天内；

承包人提供的文件的数量为：另行协商；
承包人提供的文件的形式为：纸质版本及电子版本；
发包人审批承包人文件的期限：收到相关文件后28天内。
1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：/。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：合同签订时填写 ；

发包人指定的接收人为：合同签订时填写。

承包人接收文件的地点：合同签订时填写；

承包人指定的接收人为：合同签订时填写。

监理人接收文件的地点：合同签订时填写；

监理人指定的接收人为：合同签订时填写。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：  /  。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以项目规划红线及临时设施为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内道路和交通设施具体费用由承包人承担；承包人如借用市政道路，如有破损的，承包人应修复原样 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：永久性限制。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：工程竣工验收后。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担  。

1.13工程量清单错误的修正：否

允许调整合同价格的工程量偏差范围：／

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：签订合同时确定；

身份证号：签订合同时确定；

职    务：签订合同时确定；

联系电话：签订合同时确定；

电子信箱：签订合同时确定；

通信地址：签订合同时确定。

发包人对发包人代表的授权范围如下：对质量、进度、安全、投资进行管理，负责本合同的履行、监督与批准监理单位委派的工程师行使职责，行使除监理工程师职权外的其他工程师的职权协调关系，签发进度款及现场鉴证（涉及费用鉴证须经发包人盖章生效）。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件：按通用条款执行。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用条款执行 。

发包人是否提供支付担保：否，有效的资金证明。

发包人提供支付担保的形式：  /  。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图及所需技术档案资料。

承包人需要提交的竣工资料套数： 提供陆套竣工图及所需技术档案资料陆套

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人自行承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后  。

承包人提交的竣工资料形式要求： 文本资料及电子光盘贰份  。

（10）承包人应履行的其他义务：
每月25日提供实际完成工程量月报表，下月进度计划表，报监理单位及发包人。

承包人自行办理有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续，包括解决施工噪音、建筑垃圾、现场排污等涉及环境保护、卫生、交通、城管等有关部门的问题。发包人给予配合。

已完工程成品在竣工验收完成前，均由承包人负责保护工作并承担费用。如有损失，由承包人自费负责予以修复。

承包人负责施工场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作并承担费用，因施工不当或承包方原因导致邻近建筑物受损需要修复或保护的，由承包人承担费用，并由承包人负责对受损者的相关赔偿责任。

施工工程中，做好与工地村民、居民等问题的协调处理。

其他：双方另行协商。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：签订合同时确定 ；

身份证号：签订合同时确定 ；

建造师执业资格等级：签订合同时确定 ；

建造师注册证书号：签订合同时确定 ；

建造师执业印章号：签订合同时确定 ；

安全生产考核合格证书号：签订合同时确定 ；

联系电话：签订合同时确定 ；

电子信箱：签订合同时确定 ；

通信地址：签订合同时确定 ；

承包人对项目经理的授权范围如下：签订合同时确定 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：要达到合同工期的80%以上（按每月30天数计算，每月到达不少于24天，每日到达现场办公时间不少于6个小时）。项目经理确需离开施工现场的应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理带班生产时间未达到合同要求的，按不到位违约处理，处违约金1000元/天（大写：壹仟元整）

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人应当和职工签订书面劳动合同，并为职工缴交各项社会保险（包括养老、医疗和工伤保险等），如未办理的，承包人除承担相应的法律责任以外，还应向发包人支付5000元（大写：伍仟元整）违约金。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  按不到位违约处理  。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人未经发包人同意，不得擅自更换项目负责人，否则每更换一次项目负责人，承包人向发包人支付违约金10000元（大写：壹万元整）。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作的项目负责人，或造成重大的安全事故和工程质量事故的项目负责人，承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的处以违约金10000元（大写壹万元整）。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员（施工员、安全员、质检员等）安排报告的期限：接到开工通知后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作者的主要管理人员，或造成重大的安全事故和工程质量事故的主要管理人员，承包人无正当理由拒绝更换上述人员的，处以违约金5000元/人（大写：伍仟元整）。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 按通用条款执行。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：派驻到施工现场的主要施工管理人员未经发包人同意，不得中途更换，否则每更换一人次承包人向发包人支付违约金人民币5000元（大写：伍仟元整）。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：  按不到位违约处理  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：        /          
主体结构、关键性工作的范围：        /                 。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：   /  。

其他关于分包的约定：  /  。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  / 。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行 。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：   是   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：在签订合同前3个日历天内，提交履约保证金，采用银行转账形式，金额为合同价款的5%。履约保证金作为项目负责人到位、项目班组人员到位、安全文明施工、质量、工期、民工工资支付等方面的保证，如承包人有违约，发包人将扣除其履约保证金。项目负责人及其他管理人员以监理现场签到管理为准。若承包人的违约金额超过履约担保的最高金额，发包人有权从工程款中扣除相应违约款项。

     3.8本款补充：土石混合料船到达码头后，施工单位须按施工组织设计（经甲方确认后）提早到达现场并在 4 小时内完成装车，运至业主指定地点（约1km），完成卸载、推平、夯实，平整后地坪高差须在±20cm以内。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按《建设工程监理规范GB50319-2000》规定的工程质量监督、进度控制、安全管理、核实工程量工程款等工作；

关于监理人的监理权限：需要取得发包人批准才能行使的职权：1、变更设计；2、超清单范围的计量；3、增加工程费用的施工方案；4、工期延长；5、索赔事项；6、开、停工令；7、其他发包人认为需要批准才能行使的职权。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：合同签订时填写；

职    务：合同签订时填写；

监理工程师执业资格证书号：合同签订时填写；

联系电话：合同签订时填写；

电子信箱：合同签订时填写；

通信地址：合同签订时填写；

关于监理人的其他约定：合同签订时填写 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）          按通用条款执行            ；

（2）                /                   ；

（3）                /                   。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

关于工程奖项的约定：不奖励。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： / ；

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人承担施工安全保卫工作和责任（包括夜间施工照明，施工现场的夜间照明线路必须单独敷设），并承担各级政府管理部门所要求的以及引起的所有经济和法律责任。

承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 按通用条款执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按有关规定做好文明施工，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理要求，承担自身原因造成的损失和罚款，具体参照《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》（温住建发[2011]19号）文件。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  /  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：不得晚于开工日期前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：监理人收到施工组织设计后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：在收到修订的施工进度计划后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：不得晚于开工日期前7天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /  。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前7天。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/  。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：除向发包人支付1000元/天（大写：壹仟元整）工期违约金外，还必须承担由此给发包人造成的其他经济损失，直至追究法律责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总价的3%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  /  。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）温州气象台发布的以下天气预警信号，其他不计：台风预警黄色及以上、暴雨预警橙色及以上、暴雪预警橙色及以上、大风预警橙色及以上、雷电预警橙色及以上、高温预警橙色及以上，同时以上预警信号需结合实际天气情况确定；温州气象台发布的天气预警信号；
（2）  /  ；

（3）  /  。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  /  。

7.10 本款补充：在施工工期内，施工单位须按照甲方（或供料方）修正施工组织方案，须满足发包人（或供料方）土石混合料运输进度，必要时须无条件增加机械设备，若乙方未按要求实施，造成的损失由乙方承担；另因供料受制于天气、潮水等不可抗力情况影响和石料供应不及时等情况，造成机械设备的闲置为正常情况，由此造成的损失不作为索赔依据。
8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人妥善保管及承担费用 。
8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按通用合同条款执行 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  按通用条款执行。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  /  。
施工现场需要配备的试验设备：  /  。
施工现场需要具备的其他试验条件：  /  。
9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：  按监理人指示进行现场工艺试验  。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 按通用条款执行。

10.3.4重大政府项目的变更程序：按照《关于印发加强政府投资项目工程造价控制的意见的通知》（温建建[2010]316号）规定执行。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

1、合同中有清单项目综合单价的，可以参照合同中类似项目的综合单价计算确定。若该综合单价属于清单报价有不平衡报价而修正的，则参照修正后的类似项目的综合单价计算确定。

2、合同中没有类似清单项目综合单价的，由承包人根据以下内容确定其造价，经招标人或委托的咨询单位工程审核后，报财政、审计部门审定后执行。

①原招标工程量清单中项目特征或工程内容发生部分变更的，以原报价为基础，仅就变更部分按计价依据（2018版）规定计算（费率取中值，已规定包干的组织措施、技术措施，不予计算，未包干的组织措施，费率按中值计取。）计算变更前后的差价调整综合单价。

②原招标工程量清单中无可参照的新增项目,并且可以按计价依据计算的，则按招标文件中规定的计算依据计算后乘（1-下浮率K），其中：K＝[原招标工程量清单报价-其他项目费*（1+税金）]/[原招标控制价-其他项目费*（1+税金）]，费率按计价依据（2018版）取费定额中值计取，已规定包干的组织措施、技术措施，不予计算。
③原招标工程量清单中无可参照的新增项目,并且不能直接按计价依据计算的，并且无信息价的项目，则承包人与发包人应参照市场价格双方协商确定。

④设计变更未尽事宜按计价依据（2018版）及温州市相关规定执行等有关政策执行。
3、发包人在计划施工期之后发布变更指令，若非承包人原因，原综合单价不合理的，按照合理的成本与利润构成的原则,由承包人参考现行的计价依据和当时当地的市场价格变更部分综合单价，提出适当的单价，经发包人审定后，作为结算价格。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后7天内审核完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。

发包人审批承包人合理化建议的期限：受到监理人报送的合理化建议后7天内 
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 由发包人与承包人商定 。
10.7 暂估价 

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： 竣工结算时按实调整 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：必须由发包人审批同意。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：造价政策的调整、材料、人工、机械价格的变化等均作为承包人承担的风险范围。
风险费用的计算方法：自行考虑，已包括在投标报价内 。
风险范围以外合同价格的调整方法：

非承包人原因造成的设计变更按专用条款10款规定调整；

2、总价合同。

总价包含的风险范围： 不适用 。

风险费用的计算方法： 不适用 。


风险范围以外合同价格的调整方法： 不适用 。

3、其他价格方式：  /  。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 合同价款的10% 。

预付款支付期限： 应在开工通知载明的开工日期7天前支付  。

预付款扣回的方式：在第一次支付工程款时一次性等额扣回。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：  不要求提供预付款担保  。

预付款担保的形式为：  /  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》及浙江省2018计价依据 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： / 。
12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：承包人应于工程完工后向监理人报送已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。工程量以自卸汽车运至目的地后过地磅计量（运输过程中的损耗不予计量，地磅由承包方自行购买）监理方记录并审核，甲方核实；乙方装车时须自行测量土石混合料中土石所占比例，若监理及甲方发现有自卸车运至目的地时土方占土石混合料的比例≥15%时，甲方有权不予计量该量自卸汽车的工程量，且乙方须承担造成的损失。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： / 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。
12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。
12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： / 。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：完成所有工程后提交已完工工程量的报表，作为工程价款支付的依据。

12.4.3 进度付款申请单的提交

单价合同进度付款申请单提交的约定：工程款支付必须汇入企业法人的基本账户由企业拨付到项目部。承包人正式开工后应在每月25日前将该月已完工程量及进度款报表提供给监理单位，经监理单位现场监理工程师核实和发包人现场代表认可后，据此支付该月完成工程量80%的工程进度款，当本工程进度款支付至合同价款的80%时，将停止支付工程进度款。竣工验收合格后支付完成工程量的85％。办理竣工结算后付至结算价的97.5%，余款2.5%作为工程质量保修金(无缺陷问题，在缺陷责任期后一次性退还，不计息；缺陷责任期内有质量修复的根据质保合同约定执行)。

  承包人必须提供正式发票，招标人据此支付工程款。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  不适用 。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。
（2）发包人支付进度款的期限： 签发后14天内完成支付 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 按通用合同条款执行 。
12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 按通用合同条款 。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按法律法规、通用条款及招标文件须知前附表执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用合同条款执行 。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按工期延误计算违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  /  。
（1）单机无负荷试车费用由    /    承担；

（2）无负荷联动试车费用由    /    承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  /  。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收完成后，接到发包人退场通知30天内。

13.7本款增加：1、目的地现场面积约150亩，原地坪标高+3，验收高程为+5.6，施工进场前、施工过程及验收时须由承包人提供必要的地形及高程测绘报告。

2、承包人在施工现场设置临时地磅用于自卸汽车运至目的地后的地磅过称，工程完工后承包人自行拆除。
14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：按通用合同条款。
竣工付款申请单应包括的内容：按通用合同条款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按财政局文件规定期限 。
发包人完成竣工付款的期限： 按通用合同条款 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  由合同当事人协定  。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期终止证书颁发后7天内  。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。
（2）发包人完成支付的期限： 发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。  
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：实际竣工日期起6个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  是  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  / ； 

（2）   2.5   %的工程款；

（3）其他方式:                 /                      。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  （2）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: /  。

关于质量保证金的补充约定： 质量保证金应作为缺陷责任期内缺陷修复义务的保证。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：约定为6个月 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  /  。
    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 工期予以顺延，费用另行协商 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：合同双方另行协商 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  根据项目价值双方另行协商  。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 工期予以顺延，费用另行协商，已另行通知除外。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 工期予以顺延，费用另行协商。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期予以顺延，费用另行协商。

（7）其他：  /  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  /  。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期，给发包人造成损失的扣除相应的履约保证金，超过部分承包人须承担。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：发生下列情况时，发包人有权单方面解除合同，承包人必须在发包人正式函件送达后规定时间内无条件退场，并做好人员、设备撤离事宜。

1)如因承包人原因，在施工中出现工程进度明显滞后于经监理和发包人批准的施工组织进度计划且承包人提出的弥补措施不可行，无法得到监理和发包人认可的情况，发包人有权单方面解除合同且不承担任何责任，同时还保留向承包人索赔的权利；

2)承包人委派的人员不能满足施工要求；

3)承包人无故停工的；

4)承包人不得将本工程转包或违法分包给其他单位，一经发现，发包人将单方面终止合同，向承包人索赔，并追究承包人相应责任；

5）承包人验收标准未达到大律法规规定及招标文件要求的标准且拒不整改的。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  由承包人承担  。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  /  。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：除发包人自有人员生命财产险外均由承包人投保并承担费用。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：由承包人投保通用条款第18.2.2款、第18.3款以及施工人员人身保险、施工安全险、施工意外险，因施工和非发包人原因造成人员伤亡和财产损失的，由承包人承担。由承包人投保通用条款第18.3款以及施工人员人身保险、施工安全险、施工意外险，因施工和非发包人原因造成人员伤亡和财产损失的，由承包人承担。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是  。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行 。
20. 争议解决
20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  是  。
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：造价管理协会推荐的名录中选取。

选定争议评审员的期限： 争议发生后14天内 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用条款规定。

其他事项的约定：与合同当事人有利益关系的评审员应当回避。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：按通用条款规定。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （1）  种方式解决：

（1）向  温州   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   工程所在地   人民法院起诉。

21.温州市政府投资工程施工合同专用补充条款

本专用条款根据政府投资项目工程造价控制的需要拟定，与本合同通用条款、专用条款不一致的，以本补充条款为优先解释。

21.1 概算工程建设费 

/

21.2工程变更

21.2.1一般工程造价变更。

1、一般工程造价变更按照本合同规定程序、格式与时限办理，必须明确变更内容及变更价款。

2、发包人以下采用  （1）  种方式将一般工程造价变更文件的副本报送原施工合同备案部门，报送时间最迟不得超过竣工验收后14天。办理结算时，承发包双方持有变更文件不一致的，以报送文本为准。

（1）每月25日前报送；

（2）每季度末前。

21.2.2 重大工程造价变更

1、工程实施过程中有下列情形之一的为重大工程造价变更：

（1）工程单项或累计变更导致工程总造价超过经批准概算工程建设费控制总额；

（2）涉及单项价款增减在 5 万元以上工程变更事项的；

（3）双方约定的其他重大变更事项： / 

2、重大工程造价变更前，发包人应当编制变更造价预算书并按以下程序取得经济可行性批准后方可执行：
（1）涉及21.2.2.1（1）款情形的，发包人须报经原批准部门核准调整概算后方可进行；

（2）涉及21.2.2.1（2）款情形的，发包人应报经相关部门的审核同意后执行；

（3）涉及21.2.2.1（3）款情形的 / 。
3、重大工程造价变更经批准后，发包人应当将经批准的变更预算书作为变更指令的附件递交承包人，并以此作为变更的暂定金额和临时性付款依据。承包人接到重大工程造价变更指令后，应当在14天内向发包人提交正式工程变更价款报告。发包人按《关于加强政府投资项目工程造价控制的意见》（温建建[2010]316号）的规定程序审核，确定变更价款后同期调整合同价款的支付。

4、发生重大工程造价变更的，承发包人须于7日内将变更文件的副本报送原施工合同备案部门，双方约定由       /     负责报送。办理结算时，承发包双方持有变更文件不一致的，以报送文本为准。

21.2.3工程发生重大设计变更的，依照《温州市建筑工程设计变更管理暂行办法》（温建技[2009]21号）的规定办理相关批准手续。
21.3禁止擅自变更

21.3.1承包人未经合法或合同约定程序不得变更施工，承包人擅自变更施工的，承包人应当自行返工并承担由此造成的经济损失。

21.3.2非紧急或特殊情况，发包人、监理工程师变更指令不符合法定要求或《关于加强政府投资项目工程造价控制的意见》（温建建[2010]316号）规定程序的，承包人应当拒绝变更施工，由此产生的经济损失由发包人承担。承包人未履行拒绝义务擅自变更施工的，不予增加变更价款，由承包人承担经济损失。

21.4 变更价款确定

21.4.1本合同履行过程中，承包人接到变更指令后14天内应当向发包人提交工程价款变更报告，发包人应当接收并按照本合同约定及时予以答复。承包人未在14天内提交工程价款变更报告的，视为放弃变更工程价款的权利。

21.4.2承包人提交工程价款变更报告应同时附有以下文件：

1、变更价款计价清单（含编制说明）；

2、合法的工程变更文件；

3、监理工程师变更指令；

4、其他编制变更价款报告的相关计价依据性资料。

21.4.3承包人提交工程价款变更报告不符合要求的，发包人可予以退回，承包人修正或补充后可在7天内重新提交。

21.4.4本合同履行过程中发生下列情况之一的，工程变更核减造价的予以调整，增加造价的不予调整：

1、由于承包人履行合同过失而需要变更的；

2、应承包人要求或建议而采取变更措施，但发包人及其工程没有因此受益的；

3、承包人擅自变更的；

4、承发包人约定的其他情形： / 

21.4.5监理工程师就工程造价与费用的确定、调整、变更或施工索赔进行任何签证意见与解释须经发包人的书面授权，未取得发包人授权的，须经发包人的确认。

21.5发包人索赔

21.5.1承包人违约或不适当履行合同给发包人造成经济损失的，发包人提起索赔应当符合本合同约定的索赔程序和要求。

21.5.2发包人索赔应当在索赔事件发生（或结束）后28天内以书面索赔函的方式向承包人提出，发包人索赔款项应直接从承包人工程价款中扣除。

21.5.3发包人索赔时，应当详细说明索赔事由、索赔理由、索赔要求、工期与费用的计算方式、索赔证据和依据。

21.5.4发包人索赔应当同时向承包人提供如下资料：

（1）符合第21.5.3款要求的索赔报告；

（2）索赔工期、费用计算书及其编制说明文件；

（3）索赔证据资料；

（4）索赔依据资料；

（5）其他需要提交的资料或说明文件。

以上所有文件均应提供一式三份，其中至少包括一份原件（或与原件核对无误的复印件）。索赔费用计算书须有工程造价专业人员的签章。

21.6承包人索赔

21.6.1发包人违约或不适当履行合同给承包人造成经济损失的，承包人提起索赔应当符合本合同约定的索赔程序和要求。承包人索赔的，发包人应当按照本合同的规定及时受理，依照合同约定和相关规定审核答复。

21.6.2承包人索赔应当在索赔事件发生或结束后28天内向发包人提出，逾期未提交索赔意向书或提交索赔意向书后28天内未提交正式索赔报告的，视为不涉及价款的损失或工期的延长，发包人不予赔付或批准。发包人有权不接受承包人在工程竣工验收结束后提出的任何一揽子索赔，除非该索赔基于新发生的索赔事件。

21.6.3承包人索赔也应符合第21.5.3款、第21.5.4款的要求。

21.7合同结算管理

21.7.1承包人完成本合同约定工程内容并经竣工验收合格后7天内，承包人应当及时提交合同价款结算报告。承包人逾期没有提交合同价款结算报告的，发包人应当以书面方式予以催促，经催促后28天内仍未提交的，发包人可自行或委托工程造价咨询机构编制合同价款结算报告并提交政府职能部门审核。

21.7.2承包人提交合同价款结算报告应当符合浙江省建设工程造价咨询成果操作规程关于结算技术文件的规定格式要求。

21.7.3承包人提交合同价款结算报告应当同时附有经监理工程师确认完整的工程竣工验收资料移交清单和工程合同履行文件移交清单。

21.7.4发包人接到承包人合同价款结算报告后，应当在7天内就其完整性、真实性做出审核意见并提交政府职能部门审核。发包人可以要求承包人在7天内修正结算报告或进一步补充结算资料，承包人应当修正或按要求补充资料。承包人逾期或未提交修正意见或结算资料的，视为放弃相应的权利。

21.7.5发包人提交合同价款结算报告及完整结算资料后，政府职能部门按照《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）规定的时间予以审核。

21.7.6承包人合同价款结算报告经审核后，核减率或核增率超过百分之五的，超过部分的审核费用由承包人承担，发包人可直接在结算尾款中予以扣除。

21.7.7承发包双方办理工程结算完毕后，发包人按照《关于贯彻实施〈建设工程工程量清单计价规范实行建设工程结算价备案的通知〉》（温建建[2010]239号）的规定办理备案，经备案的合同价款结算书作为工程最终付款的依据。

21.8工程造价文件的送达

21.8.1合同当事人依照本合同和相关规定递交变更通知书、价款变更报告、合同价款结算书等工程造价及合同履行文件的，承发包人应当予以接受。

21.8.2承发包人约定的送达方式： / 

21.9争议的解决

发生发包人不予批准承包人索赔报告、承包人对发包人审核意见持有异意或承发包人未能就合同价款结算报告审核达成一致意见等合同履行争议的，承发包人可选择以下方式解决：

1、由发包人召集政府职能部门、工程造价管理部门和合同管理部门参加的索赔协调会议；

2、向温州市建设工程造价管理协会申请调解；

上述方式仍无法达成一致意见的，按照本合同专用条款第20.4款约定方式解决。

五、工程量清单
1.工程量清单说明

1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸、地质勘察资料等一起阅读和理解。
1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础。实际工程计量、结算价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用条款和专用条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4计价依据（2013版）是本工程计价的依据，除本招标文件有特别约定外均按计价依据（2013版）规定执行。执行温州市住建委《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》（温住建发【2014】100号）、温州市住建委、发改委、财政局《转发关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》（温住建发【2016】58号）、《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》（温住建发[2016]87号）、转发《关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》（温建价[2016]53号）、《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（建建发[2018]104号）、（浙建建发[2019]92《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》）。 

2.投标报价说明

2.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求、招标单位提供的全套施工图纸、技术资料、工程量清单，结合本工程实际情况和自身综合实力，依据企业定额（或计价依据）和市场价格自主报价。

2.2工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4分部分项工程项目按下列要求报价：

2.4.1 分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。

2.4.2投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级。投标人投标的产品必须满足招标设计要求，其性能、主要技术指标参照或不低于工程量清单及招标文件中提供的技术标准和要求，招标人如有提供参考品牌的，投标人投标的产品品牌档次应参照或相当于工程量清单中参考品牌的档次，否则中标后招标人有权更换产品，并保持综合单价不变。

2.4.3根据温州建设局温建建[2008]307号文件要求，在我市市区范围内凡具备预拌混凝土运输车及输送泵车通行条件的建筑工程（含桩基工程），必须使用预拌混凝土，严禁在施工现场搅拌混凝土。
2.4.4根据温州市人民政府［2012］4号《关于在市区禁止现场搅拌混凝土和砂浆的通告》要求，禁止现场搅拌混凝土、砂浆的建设工程，实行招投标的，建设单位应当将使用散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的要求列入招标文件，投标人应将有关费用列入投标文件。

2.5.措施项目按下列要求报价：

2.5.1投标人根据工程量清单中所列的措施项目清单自主报价。以分部分项工程量清单方式计价的，采用综合单价；以费率方式计价的，除另有规定外可参照《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》、（浙建建发[2019]92《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》）税金费率为9%。投标人认为清单所列措施项目中不发生费用的，应以“0”计价，不得删除。
2.5.2本工程招标工期见投标人须知前附表，清单中的提前竣工增加费结合本工程实际和自身情况报价。

2.5.3其他施工措施费：见工程量清单。

2.6 其他项目按下列要求报价：

2.6.1暂列金额：按工程量清单规定的金额计算，不得变动。

2.6.2暂估价：按工程量清单规定的金额计算，不得变动。

2.6.3计日工：由投标人自主确定综合单价计算。

2.6.4总承包服务费：按工程量清单规定的金额计算，不得变动
2.7 规费、税金按下列要求报价：

2.7.1 排污费、社保费、公积金、税金应按《浙江省建设工程施工费用定额（2010版）》规定、《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》（温住建发[2016]87号）、转发《关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》（温建价[2016]53号）的费率计取，《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（建建发[2018]104号）、（浙建建发[2019]92《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》）税金费率为9%，不得作为竞争性费用。

2.7.2 民工工伤保险费应按温州市住建委《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》（温住建发【2014】100号）规定的费率计取，不得作为竞争性费用。

2.8本工程清单中的安全文明施工费投标报价应按温州市住建委、发改委、财政局《转发关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》（温住建发【2016】58号）、《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》（温住建发[2016]87号）规定计取，投标人的投标报价不得低于规定费率的下限或基准费率的90%，否则按文件规定调整并保持投标总价不变。
2.9根据温州市住建委温住建发[2011]19号文件《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》要求，本工程要求争创区级或以上文明标化工地。
2.10民工意外伤害保险费应按温州市住建委《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》（温住建发【2014】100号）规定的费率计取。
3. 评审

如投标报价中暂列金额、暂估价发生变动，或规费、税金等不按规定计取的，均视为投标报价计算错误，按招标文件有关规定执行。

4.其他

/
第二卷

第六章   图   纸

提供图纸电子文档

第三卷

第七章  技术标准和要求

(一)依据设计文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求。
(二)根据工程设计要求，该项工程下列项目的材料、施工除必须达到以上标准外，还应满足下列要求：
1.技术要求
1.1必须达到施工图要求的各项技术指标；
1.2国家、地方、行业现行的建设工程其他规范和标准；

1.3国家、地方、待业现行的有关材料、设备的规范和标准；

1.4施工条件及要求：

1.4.1施工：土石混合料船到达码头后，施工单位须按施工组织设计（经甲方确认后）提早到达现场并在 4 小时内完成装车，运至业主指定地点（约1km），完成卸载、推平、夯实，平整后地坪高差须在±20cm以内。

1.4.2施工组织：在施工工期内，施工单位须按照甲方（或供料方）修正施工组织方案，须满足发包人（或供料方）土石混合料运输进度，必要时须无条件增加机械设备，若乙方未按要求实施，造成的损失由乙方承担；另因供料受制于天气、潮水等不可抗力情况影响和石料供应不及时等情况，造成机械设备的闲置为正常情况，由此造成的损失不作为索赔依据。

1.4.3计量：工程量以自卸汽车运至目的地后过地磅计量（运输过程中的损耗不予计量，地磅由承包方自行购买）监理方记录并审核，甲方核实；乙方装车时须自行测量土石混合料中土石所占比例，若监理及甲方发现有自卸车运至目的地时土方占土石混合料的比例≥15%时，甲方有权不予计量该量自卸汽车的工程量，且乙方须承担造成的损失。

1.4.4验收：1、目的地现场面积约150亩，原地坪标高+3，验收高程为+5.6，施工进场前、施工过程及验收时须由承包人提供必要的地形及高程测绘报告；2、承包人在施工现场设置临时地磅用于自卸汽车运至目的地后的地磅过称，工程完工后承包人自行拆除。

第四卷

第八章  投标文件格式

一、商务标

1、投标函

2、法定代表人身份证明/授权委托书

3、已标价工程量清单
4、资格审查资料（未进行资格预审）

（一）投标人基本情况表

（二）近年财务状况表

（三）近年完成的类似项目情况表

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

（六）项目管理机构一览表

（七）联合体协议书

5、拟分包项目情况表

二、技术标（格式自拟）

                （项目名称）
投  标  文  件

（商务标/技术标）

投标人：                               （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月        日

一、投 标 函

致：  （招标人名称）  

1.根据你方提供的             工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）                  元（¥           ）（保留至元）的投标报价及工程项目负责人     （姓名）    ，并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3.一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期      日历天内完成并移交全部工程。

4.如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价5%的履约担保金作为履约担保。

5.我方同意所提交的投标文件在60日历天的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                                    （盖章）

单位地址：                                             

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

邮政编码：           电话：           传真：          
开户银行名称：                                          
开户银行账号：                                          
开户银行地址：                                          
开户银行电话：                                          
日期                                                    

二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：          性别：         年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                          年       月       日   

	（此处粘贴法定代表人身份证复印件）




二、授权委托书

（本授权委托书开标时携带，不装入标函袋内。）

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

                          投标人：                                （盖单位章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

                            身份证号码：                                     
   委托代理人：                                  （签字） 

                            身份证号码：                                      
       年       月       日

	（此处粘贴委托代理人身份证复印件）




已标价工程量清单
（另册）

4、资格审查资料
（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号或统一社会信用代码
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围备注
	

	后附：营业执照、资质证书、安全生产许可证、企业主要负责人的“三类人员”A类证书及其他招标文件要求的相关证件复印件加盖单位公章


（二）近年财务状况表

（三）近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


（四）正在施工的和新承接的项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


（五）近年发生的诉讼及仲裁情况 

（六）项目管理机构一览表
	姓名
	本工程
拟任岗位
	年龄
	性别
	专业学历
	专业年限
	职称
	安排上岗的起止时间
	类似工程经历、业绩情况
（或另附简历）

	
	项目经理
	
	
	
	
	
	
	

	
	安全员
	
	
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


项目负责人应附身份证、建造师注册证书、B类安全考核证书复印件；专职安全生产管理人员的C类证书复印件
6、拟分包项目情况表
	序号
	拟分包项目名称、范围及理由
	拟选分包人
	备注

	
	
	拟选分包人名称
	注册地点
	企业资质
	有关业绩
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	


备注：本表所列分包仅限承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程

日期：   年   月    日
1
1

